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1.0 DO OBJETO

1.1. Contratagdo, por meio de menor preco global por item, de empresa especializada para
fornecimento de Sistemas de Microgeracao de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRIDE
para os Cartdrios Eleitorais de Taua e Ibiapina, compreendendo a elaboragdo do Projeto
Executivo, Caderno de Especificacdes e Encargos, a aprovacao deste junto a concessionaria
de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais no local da instalagdo, a
instalacdo, a efetivacdo do acesso junto a concessiondria de energia, comissionamento €

afericao de performance de acordo com os termos deste Termo de Referéncia.

CATSER: 17175

1.2. O valor total estimado médio, com data-base no més de Agosto/2019, conforme

quantitativos discriminados no quadro abaixo:

ITEM DESCRICAO ORCAMENTO 1 ORCAMENTO 2 | ORCAMENTO 3 MEDIA
Projeto executivo,
Fornecimento e

instalacdo de Gerador
Fotovoltaico de 16
kWp conectado com a
rede da concessionaria

para o Forum Eleitoral

de Taua.
Projeto executivo,
Fornecimento e

instalacdo de Gerador
Fotovoltaico de 18
kWp conectado com a
rede da concessionaria
para o Forum Eleitoral

de Ibiapina.

1.3 Local de Instalacao:

a) Cartorio Eleitoral de Taua
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Endereco: RUA HENRIQUETA DE ARAUJO SERRA, N 213, TAUAZINHO - TAUAZINHO
CEP: 63660-000

b) Cartério Eleitoral de Ibiapina.

Endere¢o: RUA  PROFESSORA  SINHA MELO, S/N, PRACA DO ESTADIO
CEP: 62360000

1.4 Validade da Licitacao: 12 (doze) meses.

1.5 O prazo total de execug¢do de cada etapa da contratacdo seguird o cronograma abaixo,
contados a partir da emissao da Ordem de Inicio dos Servigos, expedida pela Secao de Arquitetura
e Engenharia, devendo ser seguido o cronograma adiante.

1.5.1 Cronograma com prazo em dias:

Fornecimento
Projeto Comissionamento,
dos Instalacio
Item Descricio executivo Afericao e
equipamentos e (dias)
(dias) Treinamento (dias)

materiais (dias)

Projeto executivo,
Fornecimento e instalacdo de
Gerador Fotovoltaico de 16
kWp conectado com a rede 14 14 5 1
da concessionaria para o

Férum Eleitoral de Taua.

Projeto executivo,
Fornecimento e instalacdo de
Gerador Fotovoltaico de 18 1
kWp conectado com a rede

da concessiondria para o

Forum Eleitoral de Ibiapina.

1.5.2 Eventuais solicitagdes de prorrogacdo de prazo somente serdo admitidas se presente alguma

das hipdteses previstas no § 1.°do art. 57 da Lei 8.666/1993.
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1.5.3 O n3o cumprimento por parte das concessiondrias de energia dos prazos constantes na
Resolucdo Normativa n° 687/2015, da ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica, justificara

a concessao de prorrogacdes de prazo por parte do TRE-CE.

1.5.4 Os requerimentos de prorrogacdo de prazo para execugdo da obra deverdo ser encaminhados,
devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatdrios das alegacdes
apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedéncia minima de 15 dias do prazo final para

cumprimento da respectiva obrigagao.

1.6 Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos € servigcos serdo os seguintes, contados
da data de emissao do “Termo de Recebimento Definitivo™ da instalagdo, sem prejuizo dos prazos

preconizados nos Codigos Civil e de Defesa do Consumidor.

1.6.1 Mddulos fotovoltaicos:

a) Nivel maximo esperado de degradacao da poténcia de 10% durante o periodo de garantia;

b) Do produto: 10 anos de fabrica.

1.6.2 Inversores: 5 anos.

1.6.3 Estrutura de suporte: 12 anos.

1.6.4 Cabos expostos ao tempo: 5 anos.

1.6.5 Demais componentes eletroeletronicos: 3 anos.

1.6.6 Instalacdo e servigos de engenharia: 5 anos.

1.6.7 Deverdo ser observadas as leis e posturas municipais para a realizagdo dos servigos.

1.6.8 A 4rea em que sera executada a obra sera entregue a contratada no estado em que se encontra

atualmente, sobre o estacionamento e telhado do Cartorio Eleitoral.
1.6.9 E facultada a licitante, vistoria prévia do local que ira receber os Sistemas de Microgeragdo de
Energia Solar Fotovoltaica, a fim de verificar as particularidades do servigo e j& prevé-las em seus
custos e prazos. Todavia, caso entenda desnecessaria tal vistoria, a licitante assume total conhecimento
das condicdes locais para a execugdo do objeto.

1.6.10 A licitante assume a responsabilidade por todas as adequagdes necessdrias para permitir a
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instalacao do sistema nas edificacdes do Cartdrio Eleitoral de Cratets, excetuando-se as seguintes
situagoes, que ficardo a cargo do Contratante:
a) Necessidade de refor¢o estrutural na cobertura;

b) Adequacdo da entrada de energia ao padrao da concessionaria de energia.

2.0 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS

2.1 Aplicabilidade das margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n°® 7.174, de 12 de
maio de 2010 (contratacdo de bens e servigos de informéatica e automagao): Nao se aplica, haja vista
que o objeto a ser contratado ndo guarda relagdo com o disposto no referido Decreto.

2.2 Participacio de Consércios ou Empresas Estrangeiras. Nao serd permitida a participagdo de
Consorcios ou Empresas Estrangeiras nesta licitagdo, pela especificidade do objeto — servigo comum
de engenharia.

2.3 Subcontratac¢ao: nio.

2.4 Tipo/Modalidade de licitacdo: Menor Preco Global por Item.

2.5 Exclusividade/Beneficio ME — Microempresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte (Art. 48,
Lei complementar 123/2006): Caso o valor estimado para a contratacao desta licitacdo, seja
superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ndo se aplica a exclusividade de participagdo de ME/EP,
conforme determina o artigo 6° do Decreto n°® 8.538/2015.

2.6 Condicao de Servico/Bem comum: Trata-se de contratagdo de Servico comum de engenharia,
pois sao definidos neste Termo de Referéncia por meio de especificagdes e padroes de qualidade que
sdao usualmente e amplamente encontrados no mercado e cujas variagdes técnicas nao influenciam
no resultado da contratagdo. Essa classificacdo encontra amparo legal no Pardgrafo unico, do artigo
1°, da Lei n® 10.520/2002, bem como pelos Acorddos do TCU n° 313/2004 — Plenario e n°
2.594/2005 — Primeira Camara.).

2.7 Servico Continuo: Sim.

2.8 Regime de Execucio: Preco global por item.

2.9 Contato do responsavel: Os esclarecimentos que se facam necessarios atinente ao termo de
Referéncia poderao ser prestados pela Secao de Arquitetura e Engenharia - SAREN no endereco:

Rua Jaime Benévolo, n° 21, Centro, telefone (85) 3453-3754 — E-mail: coseg@tre-ce.jus.br.
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3.0 DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. O investimento em uma fonte de energia sustentavel estd em sintonia com as politicas
governamentais € com as orientacdes do TSE, em seu Plano de Logistica Sustentavel. Por outro
lado, fontes de energia sustentdveis sdo uma meta global, considerando os efeitos extremamente
nocivos que os combustiveis fosseis acarretam. Investir em energia solar no Brasil ¢ diminuir a
necessidade de utiliza¢ao de energia térmica, por exemplo. Enfim, sob o ponto de vista conceitual, o
investimento em energia solar fotovoltaica estd plenamente justificado. Sob o ponto de vista
financeiro, a situagdo no Brasil apresenta-se bastante favoravel a energia solar fotovoltaica. Com a
Resolucao Normativa n® 482/2012, revisada pela Resolucdo Normativa n°® 687/2015, da ANEEL —
Agéncia Nacional de Energia Elétrica, foi criado o Sistema de Compensag¢ao de Energia Elétrica.
Essas resolugdes permitiram que consumidores instalassem pequenas usinas geradoras, como as de
energia solar fotovoltaica, microturbinas edlicas, geradores de biomassa, etc. A resolucao
estabeleceu dois modelos, sendo considerada Microgeragdo a instalagdo de geradores com poténcia
de até 75 kW, e Minigeracao quando acima dessa poténcia até o valor de 5 MW. O ponto chave para
tornar a energia solar fotovoltaica atrativa sob o ponto de vista financeiro, foi a definicdo de que
quando a quantidade de energia gerada for superior a quantidade de energia consumida, serao
gerados créditos que poderdo ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Ou seja, a energia gerada
em periodos de sol, ¢ utilizada para compensar o consumo dos periodos sem sol, de forma a que o
gasto final de energia da edificacdo seja reduzido a apenas uma taxa minima (em sistemas de baixa
tensao) ou a demanda contratada (em sistemas de média tensdo). Ainda, caso o consumidor possua
uma outra instalacdo em seu CPF/CNPJ, ele podera utilizar os créditos excedentes para compensar
nessa outra unidade consumidora. Essa modalidade de compensa¢ao ¢ denominada “autoconsumo
remoto”. Desta forma, uma unidade consumidora do TRE-CE, como um cartoério no interior do
estado, pode ter um gerador solar fotovoltaico instalado, dimensionado para o atendimento do seu
consumo, de forma integral ou parcial, e até mesmo sendo possivel, em caso de geragdo excedente, a
utilizacdo dos créditos para abater os valores das contas de outras edificagcdes do TRE-CE, dentro da
mesma area de abrangéncia da concessionaria, que no caso do Estado do Ceara ¢ a ENEL. Os
valores dos equipamentos e materiais que compdoem um gerador solar fotovoltaico, especialmente os

modulos fotovoltaicos, tém caido nos ultimos anos, de forma a que o retorno do investimento
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previsto esteja em torno dos 4 anos neste momento. Como um gerador fotovoltaico tem vida util
estimada de 25 a 30 anos, fica claro que o valor presente liquido do investimento ¢ bastante atrativo.
Some-se a isso que se pretende instalar os geradores somente em prédios proprios e com perspectiva
de utilizacao pelo TRE-CE a longo prazo, e que o sistema pode ser até mesmo reinstalado em outra
edificacao. Concluimos, portanto, que o investimento em geradores fotovoltaicos no TRE-CE
justifica-se também plenamente sob o ponto de vista financeiro e estratégico;

3.2. Atender a necessidade de alocacdo eficiente de recursos energéticos e a preservacao do meio
ambiente, dispostos na Politica Nacional de Conservacao e Uso Racional de Energia contida na Lei
n° 10.295, de 17 de outubro de 2001;

3.3. Respeitar os critérios, praticas e diretrizes para a promoc¢do de desenvolvimento nacional
sustentavel nas contratacdes realizadas pela administra¢do publica federal elencados pelo Decreto n°
7.746, de 5 de junho de 2012;

3.4. Priorizar o emprego de mecanismo de produgdo de energia in loco, com viabilidade técnica e
econdmica, bem como a utilizacdo de fonte renovavel de energia que proporcione economia no
consumo anual de energia elétrica da edificagdo, em acordo com as boas praticas de gestdo e uso de

Energia elétrica estabelecidas pela Portaria do MPOG n° 23, de 12 de fevereiro de 2015.

4.0 DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

4.1. Geradores fotovoltaicos

4.1.1. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo
rigorosamente o estabelecido pela Resolugdo Normativa 687/2015 da ANEEL, norma que altera a
Resolucao n® 482/2012. Esta tltima estabelece as condigdes gerais para o acesso de microgeragao
e minigeracao distribuida aos sistemas de distribuicdo de energia elétrica, o sistema de

compensag¢do de energia elétrica;

4.1.2. As poténcias nominais dos sistemas fotovoltaicos a serem contratados sao de 16 kWp e

18kWp, respectivamente, para Taua e Ibiapina.
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4.1.3. Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais maximas de 23%. Como perdas
globais, entenda-se todos os fatores que acarretam diminui¢do na energia efetivamente entregue pelo
sistema em relacdo ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a poténcia de pico do sistema e as
HSP (horas de sol pico) da instalagdo. Fatores de perdas tipicos sdo: perdas do inversor CC/CA; de
sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das cargas (mismatching),

entre outros.

4.1.4. Os geradores serdo instalados sobre telhados com telhas metélicas, podendo também
ocorrerem telhas de fibrocimento ou ceramica, ou ainda sobre lajes em concreto, conforme a

edificacao.

4.1.5. Devem ser fornecidos dois mddulos fotovoltaicos extras, para que sejam deixados como

backup no proprio local da instalacdo, visando garantir a rapida substituicdo em causa de falha.

4.1.6. Os modulos fotovoltaicos serdo instalados sobre telhas metalicas existentes sobre a laje e/ou
sobre o estacionamento de cada prédio, conforme melhor localizagdo apontada em projeto para o

maximo rendimento do gerador fotovoltaico.

4.1.7. Cada prédio possui area de telhado suficiente para a acomodacdo dos painéis conforme as
poténcias solicitadas, ficando a cargo do projetista a indica¢do do correspondente local onde os
painéis ficardo acomodados visando a obten¢ao do melhor rendimento do gerador fotovoltaico.

4.2. Modulos fotovoltaicos

4.2.1. O gerador fotovoltaico devera ser composto por modulos idénticos, ou seja, com as

mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais.

4.2.2. Os modulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo

tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino.
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4.2.3. Os modulos devem contar com certificagdo INMETRO e da IEC 61215.

4.2.4. Os fabricantes dos moédulos fotovoltaicos devem possuir forte presenca no mercado de

energia solar no Brasil.

4.2.5. Os modulos devem ter eficiéncia minima de 17,00 em STC (Standard Test

Conditions).

4.2.6. Variacdo maxima de poténcia nominal em STC de 5%.

4.2.7. Os modulos devem ter poténcia nominal minima de 320Wp e poténcia por area de

160Wp/m?, incluidas todas as tolerancias.

4.2.8. Deve ser entregue o flash test de todos os mddulos a serem fornecidos, sendo que nao serao

admitidos aqueles cuja poténcia medida seja inferior a nominal.

4.2.9. Os modulos devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass.

4.2.10. Os conectores devem ter protecdo minima IP67.

4.2.11. As caixas de jungdo devem ter protegao minima IP65.

4.2.12. Deve ser apresentado catdlogo, folha de dados ou documentacdo especifica para a

comprovacdo das exigéncias acima.

4.2.13. Vida util esperada minima de 25 anos.

4.2.14. Garantia de poténcia de 90% apds os primeiros 10 anos e 80% apds os 25 primeiros anos de

operacdo, além da garantia contra defeitos de fabricagdo e funcionamento igual ou superior a 10 anos.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 17:19:34
Por: ISRAEL FRANKLIN DOURADO CARRAH e outro




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO - SAD
COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS - COSEG
SEGAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - SAREN

4.3. Inversores

4.3.1 O inversor deve ser trifasico e do tipo GRID-TIE, ou seja, projetado para operar conectado
a rede da concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz e tensdo de 220Vrms

alternada. Para as poténcias solicitadas, apenas 01 (um) inversor para cada localidade.

4.3.2 A relagdo entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do arranjo

(strings) formado pelos modulos fotovoltaicos conectados a ele, nao deve ser inferior a 0,90.

4.3.3 Deve apresentar eficiéncia méxima de pico superior a 98% e nivel de eficiéncia europeia

superior a 97%.

4.3.4 Os inversores nao devem possuir elementos passiveis de substituicio com baixa

periodicidade, de forma a propiciar vida util longa, sem a necessidade de manutencao frequente.

4.3.5 Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas, na faixa de

temperatura ambiente de -10°C a 50° C ou superior.

4.3.6 Os inversores fotovoltaicos, sendo todos iguais em marca e modelo, poderdo operar com

poténcias entre 80% e 115 % da sua faixa nominal de operagao.

4.3.7 Os inversores ndo devem possuir transformador.

4.3.8 Os inversores devem possuir no minimo 2 (dois) MPPT (Maximum Power Point Tracking), que
tem a funcao de rastrear os pontos de maxima poténcia do painel fotovoltaico. Cada MPPT deve possuir
entradas para duas strings distintas.

4.3.9 A distor¢ao harmonica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%.

4.3.10 O nivel maximo admitido de ruido ¢ de 55 dB(A).
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4.3.11 A tensdo de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nivel nominal de

utilizagdo da concessiondria de energia local, que ¢ de 220Vrms.

4.3.12 Os inversores devem atender a todos os requisitos e estarem configurados conforme as
normas [EC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 ¢ DIN
VDE 0126-1-1.

4.3.13 Os inversores com poténcia nominal at¢ 10kW devem possuir certificacio do

INMETRO.

4.3.14 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre = 0,9. A
regulagdo do fator de poténcia deve ser automatica, em fun¢do da tensdo e corrente na saida do

sistema.

4.3.15 Os inversores devem incluir prote¢do contra o funcionamento em ilha, respeitando a

resposta aos afundamentos de tensao.

4.3.16 Os inversores devem incluir prote¢do contra reversao de polaridade na entrada c.c., curto-
circuito na saida c.a., sobretensdo e surtos em ambos 0s circuitos, c.c. € c.a., prote¢do contra

sobrecorrente na entrada e saida além de protecao contra sobretemperatura.

4.3.17 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visiveis e

acessiveis para a protecao da rede e da equipe de manutengao.
4.3.18 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de
protegdo e barramentos associados, cabos de entrada e saida devem ser dimensionados e

instalados em conformidade com a NBR 5410.

4.3.19 Os inversores devem ter grau de protecao minimo IP 65.
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4.3.20 Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de energia local.

4.3.21 Os inversores devem possuir display digital para configuragdo e monitoramento dos dados.

4.3.22 Os inversores devem permitir monitoramento remoto ¢ monitoramento local (com e sem fio).

4.3.23 Ter comunicacao com sistema aquisicao de dados meteorologicos, tais como, velocidade do vento,

irradiagdo, temperatura do PV, temperatura ambiente.

4.3.24 Ter capacidade de armazenamento das variaveis coletadas pelo Inversor de modo local (data

logger).

4.3.25 Deve ser apresentado catdlogo, folha de dados ou documentagdo especifica para a comprovagao

das exigéncias acima.

4.3.26 Vidatil esperada de, ao menos, 10 anos.

4.3.27 O inversor deve possuir uma porta de rede Ethernet RJ 45 para conexdo do inversor
diretamente na intranet e internet para que os dados do sistema fotovoltaico possam ser
monitorados a distancia. Nao serdo aceitos inversores com outros tipos de portas/protocolos de

comunicacao.

4.3.28 O inversor deve ser capaz de enviar os dados de medi¢do via rede Ethernet e conector RJ45
para o computador central localizado na sede do TRE em fortaleza, tudo via a rede interna, sem a

necessidade de armazenar esses dados em servidor localizado fora do TRE.

4.3.29 Os dados do inversor devem estar disponiveis para visualizagdo na sede do TRE em

fortaleza com tais dados trafegando tnica e exclusivamente pela rede interna do TRE.
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4.4 Quadros de proteciao e controle CC e CA (string boxes)

4.4.1 A associagdo em paralelo das strings deve ser feita diretamente nos inversores, localizadas na
sombra dos mddulos, que incluem os seguintes elementos:

a) Todos os fusiveis das strings (quando houver necessidade);

b) Disjuntores de seccionamento;

c) Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o
sistema de aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas do sistema instalado e seguindo a

Norma NBR IEC 61643-1.

4.4.2 Os fusiveis e dispositivos de protecdo contra surtos devem estar em conformidade com a

norma ABNT 5410 e da concessiondria de energia.

4.4.3 As caixas de conexdo devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas

pertinentes e devem ser resistentes a radiacao ultravioleta.

4.4.4 Dentro das caixas de conexdo, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os polos
positivo e negativo fiquem tao separados quanto possivel, respeitando, minimamente, as distancias

requeridas pelas normas aplicaveis. Isso € para reduzir o risco de contatos diretos.

4.4.5 Os condutores c.c. desde as caixas de conexdo até¢ a entrada dos inversores devem ser
acondicionados em eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas brasileiras de

instalacdes elétricas.

4.4.6 A queda de tensdo nos condutores c.c., desde os modulos até a entrada dos inversores,

deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador em STC.

4.4.7 Os quadros devem permitir as possibilidades necessarias de ampliacdo do sistema, para
tanto, deixando dois barramentos e disjuntores, além dos ja existentes, com as mesmas

caracteristicas, para tal fim.
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4.5 Estruturas de suporte

A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificacdes:

4.5.1 As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esfor¢cos do vento de acordo

com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosdo igual ou maiores que C3, em conformidade

com a [SO 9223.

4.5.2 As estruturas de suporte devem ser feitas de aluminio e devem atender ao requisito de
duragao de 25 anos. Os procedimentos de instalagdo devem preservar a protegao contra corrosao.

Isto também ¢ aplicével aos parafusos, porcas e elementos de fixagdo em geral.

4.5.3 Sempre que possivel devem ser utilizados furos ja existentes nas telhas, deve-se ainda
aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltracdo de agua no interior da

unidade.

4.5.4 Todos os modulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo a permitir uma
ventilagdo adequada, conforme recomendacao do fabricante e ter separacao de pelo menos 1 cm

entre os modulos adjacentes.

4.5.5 As estruturas/modulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o acesso

a manutencao do telhado e demais equipamentos existentes na unidade.

4.5.6 Colocar o suporte de fixacao na laje.

4.6 Cabos fotovoltaicos (CC)

4.6.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes
caracteristicas:

a) Devem ser resistentes a intempéries e a radiacdo UV;
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b) Devem apresentar a propriedade de nao propagacdo de chama, de auto extingdo do fogo e
suportar temperaturas operativas de até 90°C;

c) Devem ser maleéveis, possibilitando facil manuseio para instalagao;

d) Devem apresentar tensao de isolamento apropriada a tensdo nominal de trabalho;

e) Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos e certificagdo TUV.

4.6.2 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagdo especifica para a

comprovacao das exigéncias acima.

4.7 Aterramento e SPDA

4.7.1 Todas as estruturas metéalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de

aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade.
4.7.2 Os modulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecdo contra surtos nas caixas de
conexdo, entre ambos os polos das conexdes em paralelo das strings e entre eles e o condutor de

aterramento.

4.7.3 Toda a instalacdo, deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419, inclusive,

eventuais adaptacdes necessarias.

4.8 Servicos comuns de engenharia

4.8.1 O servico deve incluir, no minimo, os seguintes trabalhos:

a) Instalagdo/preparagdo de caminhos e passarelas para acesso aos geradores fotovoltaicos, caixas
de conexdo, e equipamentos existentes que terdo seu acesso prejudicado (condensadoras do sistema

de climatizagdo), etc.;

b) Construgao e instalacdo dos apoios/suportes;
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c¢) Construgao de dutos para as linhas do sistema.

4.8.2 As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de escoamento de aguas

pluviais das unidades e nem causar infiltragdes no interior da edificacao.

4.8.3 Nas instalagdes e montagens deverao ser utilizados todos os EPI ¢ EPC necessarios e seguindo
todas as normas de seguranga aplicaveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras:

NRO6; NR10; NR35.

4.8.4 Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fungdes, sem estar portando e

utilizando os EPI necessarios.

4.8.5 Devem ser apresentados a Fiscalizagdo, com no minimo 2 dias uteis de antecedéncia das
atividades, os certificados validos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os trabalhadores que
estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, respectivamente. As frentes de servigo somente

podem realizar suas atividades, mediante a devida regularizagao.

4.9 Projeto Executivo

4.9.1 Para elaboragdo do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar andlise prévia das
instalagdes civis e elétricas, com elaboragdo de relatorio técnico com indicacdo das eventuais
adaptagdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

4.9.2 O projeto executivo deverd ainda ser realizado a partir de simula¢ao de produgdo anual de
energia através de software especializado que permita simular as caracteristicas reais dos
equipamentos a serem instalados, os dados climatologicos da localidade, as influéncias de
sombras, da inclinagdo dos modulos e de demais fatores na geragdo de energia do sistema
fotovoltaico.

4.9.3 O projeto executivo devera prever estudo quanto a distribuicdo de carga no telhado,
detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informacdes necessarias para a instalacdo dos

painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema,
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com as respectivas ARTs.

4.9.4 O projeto executivo ainda devera conter memorial de calculo, memorial de quantitativos,
memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario
(manuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem
einstalagdo do sistema.

4.9.5 Caso haja necessidade de refor¢o estrutural da cobertura, a responsabilidade de execugdo

serada Contratante. Demais adequagdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.10 Sistema de gerenciamento remoto

4.10.1 O sistema de monitoramento remoto deve ser via rede ethernet (com conector de rede
RJ45). O mesmo devera coletar ¢ monitorar todos os dados dos sistema fotovoltaico instalado e
envia-los via a rede interna do TRE para software instalado no computador central localizado na
sede do TRE em Fortaleza.
4.10.2 Devera enviar, pelo menos, as seguintes informagoes:
a) A energia gerada (didria, mensal, anual) em kWh;
b) Tensao e corrente CC por inversor;
¢) Tensao e corrente CA por inversor;
d) Poténcia em kW CA de saida por inversor;
¢) Gerenciamento de alarmes;
f) Registro histérico das varidveis coletadas de, ao menos, 12 meses;
g) Informagdes sobre o sistema, tais como: temperatura externa e interna dos médulos, radiagao,
informagdes meteoroldgicas do local de instalacdo, estimativa de emissdes de CO2, desempenho
do sistema, compensacdo do investimento em reais, analise do sistema total e por aparelho em

dia, semana, més, ano e total; diario de registro de ocorréncia.

4.11 Treinamento

4.11.1 O objetivo do treinamento ¢ capacitar os técnicos da contratante para a operacao,

gerenciamento € monitoramento dos sistemas.
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4.11.2 A duragio do treinamento devera ser de 4 (quatro) horas.

4.11.3 O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante, e devera ser

baseado nos equipamentos instalados.

4.11.4 O treinamento deverd ser dividido em duas partes, sendo uma delas a ser realizada
em Fortaleza/CE, em local disponibilizado pelo contratante, e a outra, de carater totalmente

pratico, devera ser feita no local de instalacdo do sistema instalado, indicado por este.

4.11.5 A turma serd composta por até 5 (cinco) pessoas, indicadas pelo contratante.

4.12 Comissionamento

4.12.1 Inspecao visual e termografica

a) Deve ser realizada inspecao visual das estruturas metélicas, médulos, conectores e quadros;

b) Mediante uma camera termografica ¢ com o gerador fotovoltaico operando normalmente
(conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos moddulos fotovoltaicos, registrando a
diferenga de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura
absoluta proxima ou maior que 100° C;

c¢) Deve ser realizada também avaliacao termografica dos quadros elétricos.

4.12.2 Teste de mddulos individuais e strings

a) Serdo testados 4 modulos selecionados aleatoriamente;

b) O teste sera feito sem desmontar os modulos da estrutura de suporte. Simplesmente serdo
desconectadosdo gerador;

c) Serdo obtidas ainda as curvas I-V de todos as strings individualmente;

d) Devem ser realizados ainda teste de tensdo, polaridade e resisténcia de isolamento de cada

string.
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4.12.3 Avaliagao de desempenho

a) O principio do teste consiste em observar as condigdes durante a operagdo real do sistema, a
energia efetivamente fornecida a rede elétrica e a comparacdo com a energia estimada a ser
fornecida pelo sistema;

b) O periodo de registro deve englobar desde o nascer até¢ o por do Sol e os valores de irradiagao
solar registrados com periodicidade menor que 1 (um) minuto;

c) Durante o teste deve ser evitada qualquer acdo que afete o grau de limpeza dos geradores e dos
modulos de referéncia;

d) Outros esforcos de manutengdo podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes
(causa, tarefa e duragdo) em um relatorio especifico para o tempo de duracao do teste;

e) Ao final desse teste deve ser plotado grafico das medi¢des de Performance pela Irradiagdo Solar

bem como apresentada a Performance média do sistema.

4.12.4 Caracterizacao dos inversores

a) Consiste em realizar a medi¢ao da eficiéncia do inversor em relacdo a carga;

b) A eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversdo de energia CC em CA. Deve-se
utilizar analisador de energia medindo a tensao CC, a corrente que alimenta a entrada do inversor, a
corrente de saida e as trés tensoes CA de fase;

c) Deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento do
inversor e comparar com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante;

d) Deve-se realizar a medicao de eficiéncia para cada modelo de inversor instalado no Sistema

fotovoltaico a ser avaliado.
4.12.5 Projeto AS-BUILT
4.12.5.1 Antes da realizacdo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio
digita/lDWG e impresso o As-Built da instalagdo, o qual serd conferido durante o processo,

e, caso haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no mesmo.

5.0. DAS DISPOSICOES GERAIS:
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5.1 Durante o Periodo de Afericdo de Performance, a CONTRATADA sera responsavel pela
supervisao do desempenho de producao da Usina Microgeradora Fotovoltaica.

5.2 Os técnicos e demais operarios deverdo ser supervisionados por engenheiro eletricista,
devidamente registrado na CONTRATADA.

5.3 Sempre que necessario a CONTRATADA deverd aumentar seu efetivo de funciondrios ou a
qualificagao dos mesmos para sanar eventuais problemas, inclusive com a presenca de engenheiro
eletricista da CONTRATADA e técnico treinado pelo fabricante dos equipamentos.

5.4 A execucdo dos servigos deverd receber o emprego de materiais adequados e condizentes com
a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as determinagdes das normas da
ANVISA, ANEEL e ABNT e dispositivos previstos em leis especificas, através de técnicos
habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda, com a utilizagdo de
ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as recomendacdes do fabricante, de
modo a garantir a conserva¢ao da vida util dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento.

5.5 Quaisquer servigos de mao de obra para substitui¢cdo ou instalagdo de equipamentos que se
fizerem necessarios ficardo a cargo da CONTRATADA, incluindo todos os materiais a serem
empregados na sua execuc¢do, durante o periodo de aferi¢ado de performance estabelecido neste

termo de referéncia.

6.0. DAS NORMAS, REGULAMENTOS E RESOLUCOES APLICAVEIS

6.1. Para fins de execucao de suas obrigacdes contratuais, a CONTRATADA deverd obedecer aos
seguintes documentos regulatorios € normativos, considerados em suas ultimas versdes, mas sem
se limitar a isso:

1) NBR 5410 — Execugao de instalagdes elétricas de baixa tensao;

2) NBR 5471 — Condutores elétricos;

3) NBR 5419:2015 — proteg&o contra descargas atmosféricas;

4) NBR 16274:2014 — Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos

minimos para documentacdo, ensaios de comissionamento, inspecdo e

avaliacdo de desempenho;
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5) NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface
de conexao com a rede elétrica de distribuicéo;

6) NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface
de conexao com a rede elétrica de distribuicdo - Procedimento de ensaio de
conformidade;

7) NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para
inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

8) NBR 6813 — Fios e cabos elétricos: Ensaio de resisténcia de isolamento;

9) NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;

10) NBR 10476 — Revestimento de zinco eletrodepositados sobre ferro ou aco;
11) NBR 5624/2012 — Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com
revestimento protetor e rosca;

12) NBR 11888/2015 — bobinas e chapas finas a frio e a quente de ago carbono
e aco de alta resisténcia;

13) NBR 7013: Chapas e bobinas de aco revestidas pelo processo continuo de
imersao a quente;

14) NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de protecdo contra surtos em baixa
tensao;

15) NBR 14039 - Instalagbes Elétricas de média tenséo;

16) NBR 15749:2009 - Medigbes de resisténcia de aterramento e potenciais na
superficie do solo;

17) NBR 7117:2012 - Medigao da resistividade e determinacéo da estratificagdo
do solo;

18) NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestagdes;

19) NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso
estrutural;

20) NBR 7348 - Pintura industrial;

21) NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao;

22) NBR IEC 60898: Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para

instalacdes domésticas e similares;
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23) NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e
conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA);

24) IEC 61215 - Qualificagdo de Modulos Fotovoltaicos;

25) IEC 61646 - Modulos Fotovoltaicos;

26) IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-lhamento para inversores de
sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

27) IEC 61730 - Qualificagdo de seguranga do mdédulo FV, Partes 1 e 2;
requisitos para construcao e testes, incluindo a classe de protecao ll;

28) IEC 62108 - Qualificacdo do design e aprovagao de tipo dos médulos CPV
(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008;
29) IEC 61701 - Teste de corrosdo para neblina salina (maresia); requisitos dos
modulos FV numa atmosfera rica em sais;

30) IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems;

31) IEC 60364 - Eficiéncia energética para instalagdes elétricas;

32) IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética;

33) IEC 62109 - Seguranca de conversores de energia para uso em sistemas
fotovoltaicos;

34) IEC 62103 - Equipamentos eletrénicos para uso em instalagdes de poténcia;
35) IEC 61730 - Seguranca de modulos fotovoltaicos classe 2;

36) IEC 61140 - Protecao contra choques elétricos;

37) IEC 60269-4 - Fusiveis de baixa tensdo para protecdo de dispositivos
semicondutores;

38) Norma EN 50539-11 - Dispositivos de protecao contra surtos de baixa
tensao;

39) Normas da Concessionaria de Energia do Estado do Ceara (ENEL);

Norma Técnica Coelce NT br 010 - Conexido de micro e minigeraciao distribuida ao sistema
elétrico da Ampla/Coelce;

40) Documentos normativos da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):
41) PRODIST MODULO 3;
42) RESOLUCAO 482/2012;
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43) RESOLUCAOQ 687/2015;

44) PORTARIA N° 004/2011 - Requisitos de Avaliagcdo da Conformidade para
Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica (com atualizagdo das
portarias 357, 271 e 17);

45) RESOLUCAO NORMATIVA N° 414 - Condicdes Gerais de Fornecimento de
Energia Elétrica (com atualizagdo da Res.670 de 2016);

46) RESOLUCAO COEMA 03/2016 - Critérios e Procedimentos simplificados

para implantagcao de sistemas de Micro e Mini Geracao Distribuida.

6.2 Todavia, onde essas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrig¢des,
indicacdes, especificagdes, normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como
referéncia técnica, bem como as condi¢des de instalacio de equipamentos que compdem os

sistemas.

6.3 Todas as instalagdes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com
as especificagdes.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1 Somente poderdo participar desta licitagdo as empresas que atuam no ramo de atividade
pertinente ao objeto do presente Termo de Referéncia, devidamente registradas no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da sua Regido.

8.0. DA PROPOSTA

8.1. A proposta, que compreende a descrigao do servico ofertado pelo licitante e valor global, devera
ser compativel com as especificacdes constantes deste Termo de Referéncia, bem como atender as
seguintes exigéncias:

8.1.1 A licitante devera apresentar juntamente com a proposta técnica, de forma detalhada, o produto
ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no
que for aplicavel, bem como os valores unitarios e totais, sob pena de desclassificacdo de sua
proposta, devera entregar os “folders”, encartes, folhetos técnicos ou catdlogos dos equipamentos a
serem utilizados nos servicos, onde constem as especificagdes técnicas e a caracterizagao dos
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mesmos, permitindo a consistente avaliacdo dos itens. Sera obrigatéria a apresentagdo dos
documentos acima para os seguintes equipamentos: modulos fotovoltaicos, inversores, estrutura de
suporte, string box, dispositivos de prote¢do, cabos e conectores, quadro de distribui¢do, caixas de
passagem, eletrocalhas e leitos, eletrodutos e conduletes;

8.1.2. A Contratada deverd apresentar, juntamente com a proposta, a discriminagdo e detalhamento
da execucdo dos servigos, Planilha de Custos e Formagdo de Pregos devidamente preenchida
conforme modelo constante neste Termo de Referéncia.

8.2. O prazo de validade da proposta, ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de

sua assinatura.

8.3. Na proposta de precos deverdo estar incluidos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer

natureza incidentes sobre o objeto deste Termo, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

8.4. Nao serao considerados os precos cotados acima dos valores estimados pela Administragao, sob
pena de desclassificagdo, bem como serdo observados os limites descritos no artigo 48, inciso II, §
1°, Letra “b”, da Lei 8.666/93, para caso de andlise de exequibilidade das propostas, devendo ser

considerado como base para calculo o valor or¢ado pela Administracao;

8.5. Composi¢cdo de precos expressa em algarismos e por extenso, conforme especificacdes e

condi¢des do Edital e seus anexos;

8.6. A razao social, o CNPJ, colocando o nimero do edital, data e hora de abertura, enderego
completo, o numero do telefone e e-mail; bem como o numero de conta corrente, o0 nome do Banco

e agéncia onde deseja receber seus créditos;

8.7. A Contratada podera apresentar quaisquer outras informagdes afins que julgar necessarias ou
convenientes;
8.8. Modelo de proposta com a (s) especificagdo/descricdo (s) e quantitativos para formacao de

valores. Este devera ser preenchido pela proponente e enviado com a respectiva proposta.

Item Descricio Quant. | Preco Unitirio (R$) Preco Total (RS)
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Fornecimento e instalagio de Gerador
1 | Fotovoltaico de 16 kWp no Cartério eleitoral | 01

de Taua.

Fornecimento ¢ instalacio de Gerador
2 |Fotovoltaico de 18 kWp no Cartério Eleitoral | 01
de Ibiapina.

9.0. DA HABILITACAO

9.1. A habilitacdo das licitantes serd verificada por meio do SICAF (habilitagdo parcial) e da

documentagao complementar especificada neste Termo de Referéncia e no Edital,

9.2. Comprovagdo de aptidao para a prestagdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que comprove que a

empresa prestou o servigo ou forneceu o objeto deste certame;

9.3. O licitante disponibilizaréd todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos

atestados apresentados;

9.4. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, do estado de origem, que comprove sua habilitacdo para o exercicio das
atividades relativas aos servicos objeto do presente Termo de Referéncia, contendo

obrigatoriamente, o registro do responsavel técnico da area de Engenharia Elétrica;

9.5. Apresentagdo de atestados/certiddes/declaragdes fornecidos por pessoas juridicas de Direito
Publico ou Privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem ter a licitante, cumprido, de
forma satisfatoria, obrigacdes pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto desta

licitagdo, com apresentacdo inclusive da(s) Certidio(des) de Certidio de Acervo Técnico - CAT!
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vinculada(s) ao respectivo(s) atestado(s)/certidao(des)/declaracao(des), conforme parcela de maior

relevancia abaixo descrita(capacidade técnico operacional):

9.5.1. Para atender o item 1 deste edital: Fornecimento, instalagdo e comissionamento de
parque de geragao descentralizada fotovoltaica conectada a rede (on grid) com no minimo
50% da poténcia da usina fotovoltaica desejada (7,5kWp) com sistema de

monitoramento de Usina Fotovoltaica, ndo admitindo soma de atestados.

9.6. Para fins de comprovagao da qualificagdo técnico-profissional, a licitante devera possuir em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior Engenheiro
Eletricista, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho, que
comprove ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da administragao publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada - que
ndo a propria licitante (CNPJ diferente) - servico(s) relativo(s) a implantagdo de Usina

Microgeradora Fotovoltaica Conectada a Rede (on grid):

a) A comprovagao de vinculo profissional sera feita com a apresentacdo de copia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que
conste o profissional como socio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de contratagdo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de

anuéncia do profissional.

b) O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovagdo da qualificagdo técnica
acima devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execugdo
dos servigos de que tratam o objeto desta contratagdo. No caso de necessidade de substituicdo do
responsavel técnico, antes ou durante a execuc¢do do contrato, deverd ser efetuada a baixa ou
substituicdo da ART, conforme indicagdo do Conselho respectivo. O novo profissional devera

atender as exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme o este Termo de Referéncia e o

? 1~ r : 3 . . . . . .
* A Certidao de Acervo Técnico — CAT ¢ o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as atividades registradas no Crea, que
constituem o acervo técnico do profissional.
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Edital de Licitacao, devendo ser submetido ao Gestor/Fiscal seus atestados e respectivas Certidoes

de Acervo Técnico do CREA.

9.7. Nao sera aceito pela Administragdo atestado/declaragcdao emitido pela propria licitante, sob pena
de infringir o principio da moralidade, posto que a licitante nio possui a impessoalidade

necessaria para atestar sua propria capacitagio técnica.

9.8. A Administra¢do se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa juridica emitente do

Atestado/Declaragdo de Capacidade Técnica, visando a obter informacgdes sobre o servigo prestado.

10.0. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. Apo6s a andlise das propostas, deverdo, necessariamente, ser objeto de demonstracao de
viabilidade pela empresa que os ofertou, sob pena de, ndo logrando éxito nessa comprovacao, ter
desclassificada sua proposta, com fundamento no artigo 48, incisos I e II da Lei n° 8.666/1993,
aquelas que:

a) apresentarem valor global superior ao estimado para a contratagao;

b) forem manifestamente inexequiveis, assim consideradas aquelas cujo preco global seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

b.1.  M¢édia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela administragdo;

b.2.  Valor or¢ado pela administragao.

11.0 DA VISTORIA TECNICA

11.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo das suas respectivas propostas, de modo a nio
incorrer em omissoes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensoes de
acréscimo de precos, RECOMENDA-SE aos licitantes realizar vistoria nas instalagcdes dos locais
de execucdo dos servigos, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 14:00h, previamente agendado

por telefone dos locais anexos e com os servidores respectivos;
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11.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-

se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica;

11.3 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua

habilita¢do para a realizacdo da vistoria;

11.4 A vistoria servird para dar conhecimento detalhado ao licitante de todas as condigdes e
peculiaridades inerentes a prestagdo do servigo e dar condigdes de avaliar in loco o grau de
complexidade do mesmo. Na sua ocasido, deverdo ser sanadas as duvidas técnicas porventura
existentes, ndo cabendo qualquer alegagdo posterior da existéncia de impedimentos para a perfeita
execu¢do do objeto, amparada no desconhecimento das instalagdes ou do local onde serdao

realizados os servigos.

11.5 A licitante deverd entregar uma declaragdo a este TRE dizendo que vistoriou o local de

instalacdo da micro-usina fotovoltaica, assinada pelo representante legal da empresa.

12.0 DA ADMINISTRACAO E EQUIPE DA OBRA

12.1 Deverao ser observadas as leis e posturas municipais para a realizagao dos servigos.
12.1.1. Conforme a necessidade, a Contratante podera determinar a realizagao de servicos em
horarios especificos, devendo o licitante considerar em sua proposta a realizagdo dos servigos
em finais de semana e feriados.
12.1.2. Em situacdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagao
solicitar interrupgdo temporaria dos trabalhos, o que devera ser imediatamente acatado pela

Contratada.

12.2. A administragdo da obra devera ser composta pelos seguintes profissionais:
a) Um Engenheiro Eletricista, legalmente habilitado, que serd o Responsavel Técnico e supervisor

pela execugdo dos servigos e devera acompanhar a obra;
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b)Um Mestre de Obras, Encarregado, Técnico de Edificagcdes ou Coordenador dos Servigos, que
sera o Responsavel pela Coordenagdao das Atividades no local das obras e devera ficar
tempo integral na obra, deverd possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de

fungao idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a deste Termo de Referéncia.

12.2.1 Todos os profissionais elencados no subitem 12.2 deverdo possuir vinculo profissional com a
Contratada, a ser comprovado mediante apresentagdo, quando exigido, de documento que comprove
vinculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sdcio da empresa, ou ainda,
contrato civil de prestagao de servigos.
12.2.2 O profissional referido na alinea “a” do subitem 12.2 deverd emitir ART de execugdo dos
servigos, antes do inicio das atividades.
12.2.3 A qualquer tempo, a fiscalizacao podera exigir a troca de qualquer membro da administragao.
12.2.3.1 No caso de necessidade de substituigdo do responsdvel técnico ao longo do

contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da ART, conforme indicacdo do Conselho
respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo
conforme este Termo de Referéncia ¢ o Edital de Licitagdo, devendo ser submetido ao
Gestor/Fiscal seus atestados e respectivas Certidoes de Acervo Técnico do CREA.

12.2.3.2 A diregdo da obra devera caber ao profissional referido na alinea “a” do subitem
12.2, que devera comparecer a Secdo/Setor competente da contratante toda vez que a
Fiscalizacdo exigir, bem como acompanhar a Fiscalizagdo durante as visitas a obra e quando
solicitado pelo Gestor/Fiscal da contratante, sempre que devidamente comunicado.

12.2.3.3 No caso de falta do Responsdvel Técnico a visita programada na obra ou nas
dependéncias do contratante, a contratada serd advertida. No caso de reincidéncia, a fiscalizagdo
podera solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

12.2.3.4 Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser
comunicadas por e-mail, tanto pela Contratada como pela Fiscalizagdo, com a devida

identificacdo do subscrevente.

DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

13.1 Como condi¢do obrigatoria para o inicio da execuc¢do dos servigos, a contratada devera
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apresentar, até o décimo dia apds a emissao da Ordem de Inicio dos Servigos:

a) Garantia contratual, nos termos estabelecidos neste Termo de Referéncia;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsével técnico pela execucdo da obra,
onde devera constar nome, titulo e numero de registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA);

c¢) Indicacdo do Mestre de Obras, Encarregado, Técnico de Edificagdes ou Coordenador dos
Servigos;

d) Comprovagao de vinculo profissional com a Contratada do profissional indicado na alinea “c

acima.

14.0 DA GESTAO E FISCALIZACAO

14.1 Nos termos do art. 67 de lei 8.666/93, os 6rgdos da administracdo direta e indireta
participantes designardo servidor ou comissdo de servidores para acompanhar e fiscalizar os
servicos prestados pela contratada, relatando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas

a execucao e determinando o que for necessario a regularizac¢ao das falhas ou defeitos constatados.

14.2 A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos materiais, de
acordo com o estabelecido neste Termo, informando as respectivas quantidades e especificacdes

técnicas tais como: marca, qualidade e entre outras;

14.3A fiscalizagdo compete, entre outras atribuigdes:
14.3.1 Encaminhar ao setor competente que relacione as ocorréncias acerca de
inadimplemento de obrigacdes pela contratada, que possam ensejar a aplicagdo de
penalidades;
14.3.2 Zelar pela fiel execucao da obra, sobretudo no que concerne a qualidade dos materiais
utilizados e dos servigos prestados;
14.3.3 Avaliar as condi¢des de seguranga da execugdo do objeto do contrato;
14.3.4 Orientar a contratada quanto ao atendimento das especificacdes, liberagdao e medi¢ao

dos servigos, a instalacao dos canteiros de obra, a necessidade de uso de EPI (Equipamento de
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Protecdo Individual), aplicagdao de outras Normas de Seguranga do Trabalho;

14.3.5 Manter controle atualizado do cronograma do contrato;

14.3.6 Avaliar as medidas que couberem para a solugdo dos casos surgidos em decorréncia de
problemas na execug¢do dos servigos;

14.3.7 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados em ordem cronolégica;

14.3.8 Apresentar, quando solicitado, relatorio circunstanciado de acompanhamento de
execugao da obra;

14.3.9 Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da (s) Nota (s) Fiscal/Fatura,
indicando as ocorréncias, caso sejam verificadas.

14.3.100 Fiscal ou Administragdo do 6rgdo da administracdo direta ou indireta
interessado podera determinar a imediata retirada de funcionario (s) da
contratada que estiver sem cracha, sem uniforme, que embaragar ou dificultar
a fiscalizacdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar
inconveniente.

14.3.11As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
supervisor/representante/preposto da contratada deverdo ser solicitadas ao
Fiscal, em tempo habil para a adocdo das medidas adequadas.

14.3.12A fiscalizacido tera livre acesso aos locais de trabalho da contratada nas
dependéncias do canteiro de obra, para assegurar-se de que 0S servigos
estejam sendo executados na forma preestabelecida pelo presente termo.

14.3.130 descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de
sancdes administrativas, previstas no instrumento convocatério e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.3.14A fiscalizagdo de que trata esta clausula n&do exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na

ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou
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de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666,
de 1993.

14.3.15A acédo da fiscalizagdo n&o exonera a Contratada de suas obrigagbes e
responsabilidades.

14.3.16Receber a obra, provisoriamente, mediante termo circunstanciado.

14.4A Fiscalizagdo serd investida de plenos poderes para:

14.4.1 Estabelecer diretrizes, dar e receber informagdes sobre a execucao do contrato;

14.4.2 Determinar a contratada a substituicdo de equipamentos cujo uso considere prejudicial
a boa conservagao de materiais, equipamentos ou instalagdes, ou ainda, que ndo atendam as
necessidades;

14.4.3 Rejeitar servigos defeituosos e materiais que nao satisfagam as especificagdes técnicas da
obra, ¢ ainda, incorregdes, erros ou omissdes nas medi¢des, nas avaliagdes, nos testes, nos
relatorios, nos métodos de acompanhamento e em outros procedimentos julgados inadequados,
obrigando a contratada a fazer as corre¢des necessarias ou refazer os servigos e substituir os
materiais, arcando com as respectivas despesas e sem alteragdo do cronograma;

14.4.4 Sustar qualquer servico que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica;
14.4.5 Determinar a paralisacdo da obra quando, objetivamente, constatar uma
irregularidade ou problema que possa comprometer a seguranga dos trabalhadores ou a

qualidade futura do objeto.

14.5 A gestdo do contrato serd exercida por servidor designado por meio de Portaria do Diretor do

TRE-CE.

14.5.1 O gestor ¢ o representante da administracdo para acompanhar a execu¢ao do
contrato. Deve agir de forma proativa e preventiva, observar o cumprimento, pela
contratada, das regras previstas no instrumento contratual, buscar os resultados esperados
no ajuste e trazer beneficios e economia para o Contratante. Devera adotar as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por parametro os resultados previstos no
contrato. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia deverao ser
encaminhadas a seus superiores, em tempo habil, para a ado¢ao das medidas convenientes.
14.5.2 Sao atribuicdes do Gestor do contrato:

a) Acompanhar o processo licitatorio em todas as suas fases, até a assinatura do contrato;
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b) Emitir a Ordem de Inicio dos Servicos e verificar se os documentos exigidos como
condigdo obrigatoria para o inicio da execucdo dos servicos foram apresentados pela
contratada no prazo estabelecido;

c¢) Zelar pela vigéncia da garantia contratual durante a execugao do contrato;

d) Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposi¢des do contrato, informando a
autoridade superior, em tempo habil, todas as ocorréncias e providéncias tomadas;

e) Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma da obra;

f) Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual, propondo solicitagdo de
prorrogacdo, quandonecessario;

g) Comunicar a unidade competente irregularidades cometidas pela contratada passiveis de
penalidade, apds os contatos prévios com o respectivo preposto;

h) Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da contratada ou das
subempreiteiras/subcontratadas, desde que constatada a inoperancia, o desleixo, a
incapacidade ou atos desabonadores por parte dos mesmos;

i) Informar a administracdo do TRE-CE, as obrigacdes financeiras ndo liquidadas no exercicio,
visando a obtencao de refor¢o, cancelamento e/ou inscrigdo de saldos de empenho a conta de
restos a pagar;

j) Nao permitir a subcontratacdo total da obra, comunicando a autoridade superior para as
providéncias cabiveis;

k) Encaminhar a autoridade superior, eventuais necessidades de alteracdo em projeto, de servigo
ou de acréscimos (quantitativos e qualitativos) ao contrato, acompanhado das devidas
justificativas e observadas as disposigdes do art. 65 da Lei n°® 8.666/1993;

1) Encaminhar a autoridade superior, devidamente instruidos, eventuais pedidos de
modificacdes no cronograma e/ou substituicdes de materiais e equipamentos formulados
pela contratada;

m) Comunicar a autoridade superior acerca de eventuais atrasos no cronograma € no prazo de
execucao do objeto, bem como os pedidos de prorrogagao, se for o caso;

n) Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar
a autoridade superior ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em

relacdo a terceiros;
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o) Cientificar a autoridade competente da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.
14.5.3 O Gestor serd investido de plenos poderes para acompanhar sistematicamente o
desenvolvimento do contrato, de modo que possa resolver eventuais irregularidades ou
distor¢des existentes, assim como todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao
previsto no contrato, no Edital ou no projeto, no ambito da sua esfera de a¢do e no tempo certo,

garantido o contraditdrio e a ampla defesa a contratada.

15.0 DO PAGAMENTO

15.10 pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente bancaria até o décimo dia
util a contar da data da entrega do documento fiscal correspondente a medicao realizada pela
Fiscalizacao, sendo efetuada a reteng¢dao na fonte dos tributos e contribuicdes elencados na
legislagao em vigor, tais como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso, ISSQN.

15.2 O documento fiscal referido no caput devera discriminar os valores relativos a material e a
mao de obra referentes aos servicos efetivamente executados, mais os descontos fazendarios
ou previdencidrios cabiveis e somente serd recebido pela fiscalizacdo se estiver em
conformidade com a planilha de medigao dos servigos elaborada pela Fiscalizagao.

15.3 O pagamento sera efetuado da seguinte forma:

a) 70% (setenta por cento) do valor global ap6s a conclusdo de todo o projeto, entrega do
mesmo ao TRE (secdo de Arquitetura e Engenharia) e instalagdo do sistema, que consiste
das seguintes etapas em geral: Projeto executivo, Fornecimento dos equipamentos e
materiais, Instalacdo de todos os equipamentos no local, Comissionamento e Colocagao
em producdo (entrada em compensagdo) a fim de averiguar o funcionamento do sistema.
Nessa etapa, a comunicagdo a distdncia do inversor com a sede via rede interna também
devera ser executada, permitindo a visualizacao dos dados do sistema a distancia.

b) 30% (trinta por cento) do valor global apds a execugdo de todos os tramites burocraticos,
troca do medidor por parte da concessiondria de energia e entrada do sistema em operagado
produzindo energia e langando a mesma na rede da distribuidora de energia. O gestor do
contrato atestard o seu completo funcionamento e caso nao haja nenhuma pendéncia,

mediante apresentacao da nota fiscal por parte da contratada e demais obrigacdes, enviara
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0 processo para pagamento.
15.4 Nao serao concedidos adiantamentos nem desdobramentos de faturas.
15.5 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual, ou
atraso no pagamento dos salarios e recolhimento dos encargos dos empregados a disposicao da
Contratante;
15.6 Podera ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obriga¢des, quando ndo se
identificar ma-fé ou incapacidade de corrigir a situacao.
15.7 Nao sendo regularizada a situacdo da Contratada no prazo concedido ou nos casos em que
identificada ma-fé¢ ou incapacidade de corrigir a situagdo, o pagamento dos valores em débito sera
realizado em juizo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.
15.8 A Contratada devera apresentar Nota (s) fiscal (s) /Fatura (s) separadas de acordo com a execugao
discriminada no item 15.3.
15.9 A Contratada devera apresentar a cada ato de pagamento, “Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT”.
15.10 O pagamento efetuado pelo 6rgdo contratante ndo isenta a Contratada de suas obrigagdes e
responsabilidades assumidas.
15.11 Além das condigoes de pagamentos estipuladas neste termo aplica-se a Contratada as

prerrogativas de pagamento previstas no item Condic¢des de Pagamento do Edital.

16.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1 Sao obrigagdes da contratada:

a) Fornecer, para aprovacdo da Contratante, antes de iniciar a obra, todos os desenhos de
detalhamento que sejam necessarios, € os catdlogos dos materiais construtivos e equipamentos
especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de sele¢do, quando for o
caso;

b) Entregar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, as Anotacdes de Responsabilidade

Técnica (ART) da elaboracdo dos projetos e da execucdo da obra, de todos os profissionais
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envolvidos;

c) Contratar mao-de-obra idonea, que tenha comportamento compativel com o ambiente de
trabalho, mantendo bons héabitos de conduta. Nao se admitira a presenca de funcionarios em
inequivoco estado de embriaguez, ainda que eventual, mesmo que seja por uma Uinica vez;

d) Contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo
pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido;

e) Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

f)  Executar os servigos rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras, e, na falta desta, de
Normas Internacionais relacionada ao caso concreto, € com as recomendagdes fornecidas pelos
fabricantes dos materiais ¢ com os detalhes constantes no anexo do presente Termo de
Referéncia;

g) Fornecer e conservar o equipamento mecanico, ferramentas e andaimes necessarios a
execucdo dos servicos. Os andaimes eventualmente utilizados pela contratada deverdo atender
as normas de segurancga pertinentes;

h) Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica;

i) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislacdo vigente
sobre tributos, direitos trabalhistas, previdéncia social, seguranca ¢ acidentes de trabalho e
demais contribuigoes;

j) Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestacdo do servigo a usar equipamentos
individuais e coletivos de seguranca, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria
n°® 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de seguranga, €
utilizar uniforme (jaleco) e crachd de identificacdo (da empresa), durante todo o tempo de
permanéncia no local da execugdo dos servigos;

k) Somente permitir funcionérios com treinamento em NR-35 — Trabalho em Altura, acessem
telhados e terragos onde serdo instalados os modulos fotovoltaicos. A documentacao
comprobatoria da realizacao das capacitacdes devera ser encaminhada a Fiscalizagao até 15 dias
antes do inicio das instalacdes.

) Apresentar alteragdes que julgar convenientes, ndo sendo aceitas alternativas de equipamentos ou
do sistema projetado;

m) Fazer o recolhimento do INSS referente a obra, sendo que, na conclusdo da mesma, devera
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entregar a Secdo de Apoio a Fiscalizacao a prova de regularidade junto a Previdéncia Social, em
plena validade;

Observar rigorosamente a NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Induastria da
Construgao Civil - PCMAT, do Ministério do Trabalho e Emprego;

Manter permanentemente atualizadas junto a Secdo de Licitagdes do o6rgdo contratante, até a
execugao total da obra, todas as condigdes de participacao exigidas no Edital da licitagao;
assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licengas, alvards e
demais exigéncias relativas as aprovacdes dos projetos e execucdo da obra junto aos Orgaos
publicos, assim como despesas com transporte de materiais € equipamentos, transportes,
estadias e alimentacdo de pessoal, confeccdao e afixacdo de placa de obra dos responsaveis
técnicos, ligacdes definitivas de dgua, esgoto e eletricidade, andaimes, tapumes e protecdes, €
demais dispositivos necessarios aexecugao dos servigos;

Proceder e intermediar todos os tramites de homologacdo e regularizagdo perante 6rgaos
reguladores e concessionaria de energia elétrica.

Refazer, as suas expensas, servicos e detalhes defeituosos ou errados, apontados pela
Fiscalizagao;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14, 17, 20, 21, 23 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos, apos regular
procedimento administrativo onde seja assegurado direito a ampla defesa e ao contraditorio.
Vedar a utilizagdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianca no 6rgao Contratante, no termo do artigo

7° do Decreto n°. 7.203, de 2010;

u) A Contratada devera responder por quaisquer danos causados as dependéncias da Contratante e

aos equipamentos, objeto do contrato, quando evidenciada a culpa por acdo ou omissao de seus
técnicos e empregados e ainda por deficiéncia ou negligéncia das inspegdes, bem como,

decorrentes da qualidade do material empregado na manutengao;

v) A Contratada devera responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas os seus

empregados quando em cumprimento do objeto dos servigos da Contratante, relativo ao contrato
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ou em conexao com eles;

w) Responsabilizar-se por danos que venham a ocorrer nas instalagdes, edificios, equipamentos,
decorrentes dos trabalhos executados, respondendo também por acidentes de que possam ser
vitimas seus profissionais e, ainda, por eventuais danos causados no local de execugao dos
servigos, aos servidores do oOrgdo contratante, bem como a terceiros, quando praticados
diretamente por seus empregados, arcando com a restauragdo, substituicdo ou indenizagao,
conforme o caso;

x) Repor, se houver necessidade, algum elemento ou peca constituinte do objeto do contrato,
devendo entregar a Administragdo a peca trocada;

y) A Administragdo poderd, a seu critério, dispensar a apresentagdo do item substituido, ficando a
cargo da contratada a disposicao final destes itens, conforme a alinea aa.

z) Transportar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, os equipamentos, os veiculos ou as
maquinas necessarias a execugao dos servigos;

aa) Prover a disposi¢ao de residuos conforme exige a legislagao ambiental em vigor no pais;

bb) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

cc) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos tais como
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos § 1° do artigo 57 da Lei
n°. 8.666/93;

dd) No caso de execugdo de servicos que provoquem alteragdes nas plantas em relagdo ao projeto
original, a CONTRATADA devera providenciar a atualiza¢do de todos os desenhos modificados,
entregando a Fiscalizagdo os respectivos "as built".

ee) A CONTRATADA cuidaré para que todas as areas onde realizarem servigos permanegam sempre
limpas e arrumadas, com os materiais estocados ¢ empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade. Providenciard, ainda, a retirada imediata de detritos e sobras de material tdo logo
conclua as operagdes relativas ao servigo executado.

ff) Fornecer assessoramento para a execucdo de servicos complementares por outras contratadas,

que por ventura sejam necessarios;
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gg) Revisar as previsdes dos servicos complementares e endossa-los ou solicitar as alteragdes
necessarias;

hh) Prestar, apds o recebimento provisorio da obra e até seu recebimento definitivo, toda
assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como
as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

16.2 As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento das

disposicdes legais que regem a execugdo dos servicos serdo de inteira responsabilidade da

contratada, devendo, para tanto, ser prevista a obtencdo de licengas diversas, pagamento de

impostos, taxas e servicos auxiliares.

16.3 A auséncia de previsao de qualquer procedimento técnico no Termo de Referéncia ndo exime a

CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os

trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como

todas as normas vigentes.

17.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato designado um representante da
Administragdo, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

17.2.  Promover os pagamentos na forma e dentro do prazo estipulado para tal.

17.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos realizados em desacordo com as especificagdes e
condicdes deste Termo de Referéncia.

17.4. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela (s)
Proponente (s) com relagdo ao objeto desta licitagao.

17.5. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada as dependéncias da
contratante para tratar de assuntos pertinentes aos servigos contratados;

17.6. Proporcionar todas as condi¢des necessarias ao bom andamento da prestacdo dos servigos
contratados.

17.7. Notificar, por escrito, a contratada, ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

17.8. Notificar, por escrito, a contratada, a disposicdo de aplicacdo de eventuais penalidades,
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garantindo o contraditorio e a ampla defesa.

17.9. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da Contratada
que estiver sem uniforme e crachd, que embaragar ou dificultar a sua fiscalizacdo, ou cuja
permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

17.10. Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a Contratada a apresentagdo de
informacado, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalacao
dos equipamentos. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela empresa e

executados por laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

18.0 DA LOGISTICA REVERSA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Observando as prerrogativas elencadas na Instru¢do Normativa n. ° 01 de 19 de janeiro de
2010 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do
Planejamento e Gestdo, a Contratada deverd observar critérios de sustentabilidade
ambiental, visando aperfeicoar a utilizacao de recursos e a reducao de desperdicios e de
poluicao, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos,
quando couber:

18.1.1. Orientar seus empregados para realizar os servigos procurando reduzir o
consumo de energia elétrica, o consumo de agua e a producdo de residuos
solidos;

18.1.2. Observar as orientagdes do Orgdo contratante para a correta separa¢ao dos
residuos reciclaveis;

18.1.3. Substituir as substancias toéxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

18.1.4. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

18.1.5. Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagcdes determinadas pela Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

18.1.6. Observe a Resolu¢ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20,

de 07 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem
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ruido no seu funcionamento;
18.1.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;
18.1.8. Preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolu¢do do CONAMA n° 257, de 30 de junho
de 1999.
18.1.8.1. Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo,
cadmio, mercurio e seus compostos - devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de
assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse
aos fabricantes ou importadores;
18.1.9. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores como:
18.1.9.1. Lampadas fluorescentes, haldogenas e reatores - devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica;
18.1.9.2. Frascos de aerossois em geral e recipientes de tintas - devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacao

especifica, ambientalmente adequada.

19.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1 Concluida a obra, ela serd recebida provisoriamente pela Fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da data da comunicacdo escrita da
contratada.
19.1.1A fiscalizagao podera recusar o recebimento provisorio da obra, caso haja inconformidades
significativas quanto as especificagdes.
19.1.2 No caso de inconformidades que ndo impegam o recebimento provisorio, estas serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

19.1.2.1 O prazo para execucdo das inconformidades apontadas pela Fiscalizacdo sera
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definido pelo Fiscal, apos analise da complexidade dos servigos, e sera informado no Termo
de Recebimento Provisorio, ndo podendo ultrapassar 30 dias.

19.2.2.2 Apods o recebimento provisorio da obra e até seu recebimento definitivo, a
contratada devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solug¢do das
imperfeicdoes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo,

independentemente de sua responsabilidade civil.

19.1.3 O recebimento definitivo da obra sera efetuado por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do
prazo de observagdo ou vistoria, que comprove a adequacdao do objeto aos termos contratuais,

observado o disposto no art. 69 da Lei n°® 8.666/1993.

19.1.4 O recebimento da obra estd condicionado a verificacdo do atendimento aos seguintes
aspectos:
a) Ressarcimento ao TRE-CE por prejuizos, vicios e danos provocados ao patriménio do
Contratante durante os servigos;
b) Pleno atendimento ao projeto, as normas e as especificagoes;

¢) Limpeza da obra na entrega.

20.0 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 Na hipdtese de atraso na apresentagdo dos documentos relacionados no item 14, exigidos
como condi¢do obrigatoria para o inicio da execu¢do dos servicos, a contratada ficard sujeita a
aplicacdo de multa moratoria de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor global do contrato
por dia de atraso na apresentacao da totalidade dos documentos exigidos.

20.1.1 O atraso por periodo superior a 30 (trinta) dias podera ensejar a inexecugao do Objeto.

20.2 Na hipdtese de atraso no cumprimento do cronograma da obra, a contratada ficard sujeita a
aplicacdo de multa moratoria de 2% (dois por cento) do valor ndo executado do respectivo

cronograma.
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20.2.1 O atraso por periodo superior a 30 (trinta) dias podera caracterizar a inexecugao parcial

do objeto.

20.3 Na hipotese de atraso na entrega final da obra, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de
multa moratéria de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor global do contrato, incidente
sobre o numero de dias em atraso, até a data de recebimento provisorio da obra pelo contratante,
limitada a 6% (seis por cento) do valor global do contrato.

20.3.1 O atraso por periodo superior a 60 (sessenta) dias poderd caracterizar a inexecugao parcial

do objeto.

20.4 No caso de atraso na execug¢do de servicos que nao inviabilizaram o recebimento provisério da
obra pelo contratante, a contratada ficara sujeita a aplicacdo de multa moratéria de 1% (um por
cento) do valor do respectivo servico, incidente sobre o nimero de dias em atraso, desde a data de
recebimento provisorio da obra pelo contratante até a data de recebimento definitivo da obra,
limitada a 20% (vinte por cento) do valor do servigo em atraso.

20.4.1. O atraso por periodo superior a 30 (trinta) dias poderd caracterizar a inexecugdo parcial

do objeto.

20.5 Na hipotese de inexecugdo parcial do objeto, a contratada ficard sujeita a aplicacdo de
multa compensatéria de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total dos itens nao

executados.

20.6 Na hipotese de inexecucdo total do objeto, a contratada ficara sujeita a aplicacdo de multa

compensatoria de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total do contrato.

20.7 Quando constatados vicios na execucao de servigos ja pagos, a contratada devera
providenciar o respectivo reparo no prazo conferido pela fiscalizag¢do, sob pena de ressarcimento do
valor correspondente aos reparos efetuados pelo contratante, acrescido da multa

compensatoria de 10% (dez por cento) sobre tal valor.
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20.8 Na hipotese de execucdo de servico ou material em desacordo com o contrato (inclusive
especificacdes e projetos), a contratada ficard sujeita a aplicagdo de multa compensatoria de 10%
(dez por cento), incidente sobre o valor total do servico e/ou material, cuja correcdo nao fora

providenciada pela contratada no prazo estabelecido pela Fiscalizacao.

20.9 O descumprimento total ou parcial de obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas
caracterizard falta grave, podendo ensejar a inexecucdo do objeto e a aplicagdo da multa

correspondente.

20.10 Além das multas j& indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos

descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir.

20.11 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagao

poderé aplicar apenas a san¢ao de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item Descricao Grau
1 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal 01
apresentado; por empregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdao dos 01

servigos; por empregado e por dia.
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo

3 como por carater permanente, ou deixar de providenciar 02
recomposi¢ao complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de 02

material; por ocorréncia.
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Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de
5 protecao individual (EPI), quando necessarios, por 03
empregado, por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou

6 caso fortuito, os servicos contratuais; por dia e por tarefa 03
designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da 03
fiscalizagdo; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 03
agentes; por ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias dos 6rgdo da administracdo direta 04

ou indireta participantes para fins diversos do objeto do
Contrato; por ocorréncia

10 Recusar-se a executar servico determinado pela 04
fiscaliza¢do, sem motivo justificado; por ocorréncia.

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou

11 cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; 06
por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servicos para inicio da execugdo

13 destes no prazo de até 10 dias apds a emissdo da Ordem de 01
Servigo, por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 01
incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por
dia.

15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, 01
por ocorréncia.

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado 01
pela fiscalizac¢ao; por ocorréncia.

17 Cumprir determinac¢do da fiscalizagdo para controle de 01
acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de 02

impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por
empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar 02
da fiscaliza¢do; por ocorréncia.

20 Iniciar execug¢do de servico nos prazos estabelecidos 02
pela fiscalizacdo, observados os limites minimos
estabelecidos por este Contrato; por servico, por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela fiscalizagdo, nos prazos 03

estabelecidos no contrato ou determinado pela fiscalizacao;
por ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato o 04
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engenheiro responsavel técnico pelos servigos.

23

Efetuar o pagamento de salérios, vales-transporte, tiquetes-
refei¢do, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execu¢do do contrato nas datas avengadas,
caso conste em convengao coletiva ou equivalente, por dia
e por ocorréncia.

0s

20.12 Quando o contratado deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos

servicos previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado

pela fiscalizagdo, serdo aplicadas multas conforme tabela 3.

20.13A apuragao dos atrasos sera feita mensalmente.

20.14 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidirdo sobre os valores

previstos para o pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma

fisico-financeiro apresentado pelo contratado e aprovado pela fiscalizacao.

20.15 O atraso injustificado na execucao dos servigos sujeitara o contratado a sangdes varidveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU | MULTA (sobre o valor previsto a ser TIPO DE ATRASO
executado no periodo)
1 0,10% BRANDO E ENVETUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
3 0,50% GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

20.16 Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

I - brando: quando acarretar um atraso de 5% até¢ 15% na execucdo dos servigos no

periodo;

IT - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos no
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periodo;

IIT - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucdo dos servigos no

periodo.
20.17 Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

IT - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndao subsequentes;

IT - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.
20.18 No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da
Administragdo, a san¢ao de adverténcia. A qualquer tempo a Administragdo podera aplicar a
sancdo de adverténcia se constatado atraso dos servigos de até 5% (cinco por cento).
20.19 Se o contratado apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do registro do atraso,
recuperacao satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administracdo poderd, a seu
exclusivo critério, optar pela ndo aplicagao da multa.
20.20 A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicagdao de outras multas em caso de incidéncia
de novos atrasos.
20.21 Sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas nos itens anteriores, a contratada ficara
sujeita, ainda, a possibilidade da aplicacdo das demais sangdes previstas no artigo 87 da Lei n°
8.666/1993, nos seguintes termos:

I - Adverténcia;

IT - Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar

com Administragao por até 2 anos;

III - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
20.22 A aplicagdo de qualquer penalidade nao exclui a aplicacdo das multas previstas.
20.23 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666/93 e subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99.
20.24 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

20.25 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao 6rgdo participante serdo deduzidos dos
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valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.26 Caso a Administragdo determine, a multa deverd ser recolhida no prazo méaximo de 10
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Administragao.
20.27 As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21.0 DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 A contratada ndo podera subempreitar os servigos.

21.2 E vedada a subcontratacdo de profissionais autdbnomos para a execugdo de atividades,
que pressupoem existéncia de vinculo empregaticio entre a contratada e os operarios (subordinagao

juridica, pessoalidade e habitualidade na execucao do servigo).

21.3 Sempre que constar nas especificacdes a expressao "ou similar", o similar somente podera ser
usado se tiver sido indicado previamente na proposta apresentada pela licitante.
21.3.1 A contratada somente podera usar material diverso daquele definido, depois de submeté-lo ao
exame e aprovagdo da fiscalizagdo desta JFCE ou dos 6rgdos da administragdo direta ou indireta
participante, a quem cabera impugnar seu emprego, quando em desacordo com as especificagdes
exigidas.
21.3.2 Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados a obra deverao ser novos e de qualidade
compativel com o respectivo servigo, devendo satisfazer rigorosamente as especificacdes do Edital

e de seus Anexos.

21.4 Sempre que ocorrer situagdo de desacordo com o escopo contratado a fiscalizacao solicitara
pronunciamento da contratada, que devera se manifestar por escrito e promover a correcdo da

situacdo motivadora da desconformidade.

21.5 Qualquer modificagdo que altere projeto ou discriminagdo técnica durante a execucao do

contrato somente serdo admitidas com autorizagdo prévia e por escrito da fiscalizagcdo, sob pena de
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aplicacao da san¢ao por descumprimento contratual. Nesta hipotese, a contratada poderd ser
obrigada a providenciar, por sua conta, a demolicdo ou desfazimento dos servigos executados
semautorizagao.

21.6 Os servigos extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados necessarios pela
fiscalizagdo, bem como as redugdes ou modificagdes no objeto, serdo formalizados mediante

Termo Aditivo ao Contrato.

21.7 A Secao de Arquitetura e Engenharia esta localizada na Jaime Benévolo, n° 21, no centro de

Fortaleza/CE, telefone: (85) 3453-3754, e-mail saren@tre-ce.jus.br.

21.7 E parte integrante deste Termo de Referéncia:

a) Anexo - Modelo de Proposta.

Fortaleza, 21 de Julho de 2020.

ISRAEL FRANKLIN DOURADO CARRAH
SECAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

De acordo:

BENEDITO SERGIO
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
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ANEXO - MODELO DE PROPOSTA

ITEM

DESCRICAO

Fornecimento
dos
equipamentos

Comissionamento,
Afericao de
Performance e

PROJETO

EXECUTIVO Instalacao

(dias)

(dias)

e materiais
(dias)

Treinamento
(dias)

Fornecimento e
Instalacdo de
1 Gerador 14 14 5
Fotovoltaico de
16 kWp.

[

ETAPAS

PROJETO
EXECUTIVO

Fornecimento e
instalagao de
2 Gerador
Fotovoltaico de 16
KWp.

Moédulos
Fotovoltaicos -
Fornecimento e

Instalagao

21

Inversores -
Fornecimento e
Instalagao

2.2
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Sistema de
Gerenciamento e
Monitoramento
por String -
Fornecimento e
instalacao

2.4

Comissionamento,
Afericao de
Perfomance e
Treinamento

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (TCD's)

TCD

TOTAL R$ |
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