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1.0 DO OBJETO 

1.1. Contratação, por meio de menor preço global por ítem, de empresa especializada para 

fornecimento de Sistemas de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRIDE 

para os Cartórios Eleitorais de Itapipoca e Crato, compreendendo a elaboração do Projeto 

Executivo, Caderno de Especificações e Encargos, a aprovação deste junto à concessionária 

de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais no local da instalação, a 

instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, comissionamento e 

aferição de performance de acordo com os termos deste Termo de Referência. 

 

CATSER: 17175 

 

1.2. O valor total estimado médio, com data-base no mês de Setembro/2020, conforme 

quantitativos discriminados no quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 1 ORÇAMENTO 2 ORÇAMENTO 3 MÉDIA 

1 

Projeto executivo, 

Fornecimento e 

instalação de Gerador 

Fotovoltaico de 72 

kWp conectado com a 

rede da 

concessionária para o 

Fórum Eleitoral de 

Itapipoca. 

     

2 

Projeto executivo, 

Fornecimento e 

instalação de Gerador 

Fotovoltaico de 20 
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kWp conectado com a 

rede da 

concessionária para o 

Fórum Eleitoral do 

Crato. 

 
 

1.3 Local de Instalação: 

a) Cartório Eleitoral de Itapipoca 

Endereço: RUA TENENTE JOSÉ VICENTE, NÚMERO 20, ESQUINA COM PRESIDENTE ROOSEVELT. 

BAIRRO: BOA VISTA 

CEP: 62508-375  

MUNICÍPIO: ITAPIPOCA-CE 

 b) Cartório Eleitoral do Crato. 

Endereço: AVENIDA TEODORICO TELES NETO, Nº 31 

BAIRRO: MIRANDÃO 

MUNICÍPIO: CRATO-CE 

 

 1.4 Validade da Licitação: 12 (doze) meses. 

 

1.5 O prazo total de execução de cada etapa da contratação seguirá o cronograma abaixo, 

contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços, expedida pela Seção de 

Arquitetura e Engenharia, devendo ser seguido o cronograma adiante. 

1.5.1 Cronograma com prazo em dias: 

 

Item Descrição 

Projeto 

executivo 

(dias) 

Fornecimento 

dos 

equipamentos e 

materiais (dias) 

Instalação 

(dias) 

Comissionamento, 

Aferição e 

Treinamento (dias) 

1 Projeto executivo,     
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Fornecimento e instalação 

de Gerador Fotovoltaico de 

72 kWp conectado com a 

rede da concessionária para 

o Fórum Eleitoral de 

Itapipoca. 

14 14 10  

 

2 

2 

Projeto executivo, 

Fornecimento e instalação 

de Gerador Fotovoltaico de 

20 kWp conectado com a 

rede da concessionária para 

o Fórum Eleitoral do Crato. 

14 14 5 

 

 

2 

 

1.5.2 Eventuais solicitações de prorrogação de prazo somente serão admitidas se presente 

alguma das hipóteses previstas no § 1.º do art. 57 da Lei 8.666/1993. 

 

1.5.3 O não cumprimento por parte das concessionárias de energia dos prazos constantes na 

Resolução Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, justificará a 

concessão de prorrogações de prazo por parte do TRE-CE. 

 

1.5.4 Os requerimentos de prorrogação de prazo para execução da obra deverão ser 

encaminhados, devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatórios das 

alegações apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedência mínima de 15 dias do prazo final 

para cumprimento da respectiva obrigação. 

 

1.6 Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e serviços serão os seguintes, contados 

da data de emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” da instalação, sem prejuízo dos 

prazos preconizados nos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor. 

 

1.6.1 Módulos fotovoltaicos: 
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a) Nível máximo esperado de degradação da potência de 10% durante o período de garantia; 

b) Do produto: 10 anos de fábrica. 

  1.6.2 Inversores: 5 anos. 

  1.6.3 Estrutura de suporte: 12 anos. 

  1.6.4 Cabos expostos ao tempo: 5 anos. 

  1.6.5 Demais componentes eletroeletrônicos: 3 anos. 

  1.6.6 Instalação e serviços de engenharia: 5 anos. 

  1.6.7 Deverão ser observadas as leis e posturas municipais para a realização dos serviços. 

  1.6.8 A área em que será executada a obra será entregue à contratada no estado em que se 

encontra            

  atualmente, sobre o estacionamento e telha metálica sobre laje do Cartório Eleitoral. 

 1.6.9 É facultada à licitante, vistoria prévia do local que irá receber os Sistemas de Microgeração de  

 Energia Solar Fotovoltaica, a fim de verificar as particularidades do serviço e já prevê-las em seus  

custos e prazos. Todavia, caso entenda desnecessária tal vistoria, a licitante assume total 

conhecimento   

 das condições locais para a execução do objeto. 

1.6.10 A licitante assume a responsabilidade por todas as adequações necessárias para permitir a 

instalação do sistema nas edificações do correspondente Fórum Eleitoral, excetuando-se as seguintes 

situações, que ficarão a cargo do Contratante: 

a) Necessidade de reforço estrutural na cobertura; 

b) Adequação da entrada de energia ao padrão da concessionária de energia. 

 

2.0 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

2.1 Aplicabilidade das margens de preferência previstas no art. 5º do Decreto nº 7.174, de 12 de 

maio de 2010 (contratação de bens e serviços de informática e automação): Não se aplica, haja 

vista que o objeto a ser contratado não guarda relação com o disposto no referido Decreto. 
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2.2 Participação de Consórcios ou Empresas Estrangeiras. Não será permitida a participação de 

Consórcios ou Empresas Estrangeiras nesta licitação, pela especificidade do objeto – serviço 

comum de engenharia. 

2.3 Subcontratação: não. 

2.4 Tipo/Modalidade de licitação: Menor Preço Global por Item. 

2.5 Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei 

complementar 123/2006): Caso o valor estimado para a contratação desta licitação, seja superior a 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não se aplica a exclusividade de participação de ME/EP, conforme 

determina o artigo 6º do Decreto nº 8.538/2015. 

2.6 Condição de Serviço/Bem comum: Trata-se de contratação de Serviço comum de engenharia, 

pois são definidos neste Termo de Referência por meio de especificações e padrões de qualidade 

que são usualmente e amplamente encontrados no mercado e cujas variações técnicas não 

influenciam no resultado da contratação. Essa classificação encontra amparo legal no Parágrafo 

único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002, bem como pelos Acórdãos do TCU nº 313/2004 – 

Plenário e nº 2.594/2005 – Primeira Câmara.). 

2.7 Serviço Contínuo: Sim.  

2.8 Regime de Execução: Preço global por item. 

2.9 Contato do responsável: Os esclarecimentos que se façam necessários atinente ao termo de 

Referência poderão ser prestados pela Seção de Arquitetura e Engenharia - SAREN no endereço: 

Rua Jaime Benévolo, nº 21, Centro, telefone (85) 3453-3754 – E-mail: saren@tre-ce.jus.br. 

 
3.0 DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

3.1. O investimento em uma fonte de energia sustentável está em sintonia com as políticas 

governamentais e com as orientações do TSE, em seu Plano de Logística Sustentável. Por outro 

lado, fontes de energia sustentáveis são uma meta global, considerando os efeitos extremamente 

nocivos que os combustíveis fósseis acarretam. Investir em energia solar no Brasil é diminuir a 

necessidade de utilização de energia térmica, por exemplo. Enfim, sob o ponto de vista conceitual, 

o investimento em energia solar fotovoltaica está plenamente justificado. Sob o ponto de vista 
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financeiro, a situação no Brasil apresenta-se bastante favorável à energia solar fotovoltaica. Com a 

Resolução Normativa nº 482/2012, revisada pela Resolução Normativa nº 687/2015, da ANEEL – 

Agência Nacional de Energia Elétrica, foi criado o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 

Essas resoluções permitiram que consumidores instalassem pequenas usinas geradoras, como as 

de energia solar fotovoltaica, microturbinas eólicas, geradores de biomassa, etc. A resolução 

estabeleceu dois modelos, sendo considerada Microgeração a instalação de geradores com 

potência de até 75 kW, e Minigeração quando acima dessa potência até o valor de 5 MW. O ponto 

chave para tornar a energia solar fotovoltaica atrativa sob o ponto de vista financeiro, foi a 

definição de que quando a quantidade de energia gerada for superior à quantidade de energia 

consumida, serão gerados créditos que poderão ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Ou 

seja, a energia gerada em períodos de sol, é utilizada para compensar o consumo dos períodos sem 

sol, de forma a que o gasto final de energia da edificação seja reduzido a apenas uma taxa mínima 

(em sistemas de baixa tensão) ou à demanda contratada (em sistemas de média tensão). Ainda, 

caso o consumidor possua uma outra instalação em seu CPF/CNPJ, ele poderá utilizar os créditos 

excedentes para compensar nessa outra unidade consumidora. Essa modalidade de compensação 

é denominada “autoconsumo remoto”. Desta forma, uma unidade consumidora do TRE-CE, como 

um cartório no interior do estado, pode ter um gerador solar fotovoltaico instalado, dimensionado 

para o atendimento do seu consumo, de forma integral ou parcial, e até mesmo sendo possível, em 

caso de geração excedente, a utilização dos créditos para abater os valores das contas de outras 

edificações do TRE-CE, dentro da mesma área de abrangência da concessionária, que no caso do 

Estado do Ceará é a ENEL. Os valores dos equipamentos e materiais que compõem um gerador 

solar fotovoltaico, especialmente os módulos fotovoltaicos, têm caído nos últimos anos, de forma a 

que o retorno do investimento previsto esteja em torno dos 4 anos neste momento. Como um 

gerador fotovoltaico tem vida útil estimada de 25 a 30 anos, fica claro que o valor presente líquido 

do investimento é bastante atrativo. Some-se a isso que se pretende instalar os geradores somente 

em prédios próprios e com perspectiva de utilização pelo TRE-CE em longo prazo, e que o sistema 

pode ser até mesmo reinstalado em outra edificação. Concluímos, portanto, que o investimento 
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em geradores fotovoltaicos no TRE-CE justifica-se também plenamente sob o ponto de vista 

financeiro e estratégico; 

3.2. Atender a necessidade de alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação do meio 

ambiente, dispostos na Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia contida na Lei 

nº 10.295, de 17 de outubro de 2001; 

3.3. Respeitar os critérios, práticas e diretrizes para a promoção de desenvolvimento nacional 

sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal elencados pelo Decreto 

nº 7.746, de 5 de junho de 2012; 

3.4. Priorizar o emprego de mecanismo de produção de energia in loco, com viabilidade técnica e 

econômica, bem como a utilização de fonte renovável de energia que proporcione economia no 

consumo anual de energia elétrica da edificação, em acordo com as boas práticas de gestão e uso 

de Energia elétrica estabelecidas pela Portaria do MPOG nº 23, de 12 de fevereiro de 2015. 

 

4.0 DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

4.1. Geradores fotovoltaicos 

 

4.1.1. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo 

rigorosamente o estabelecido pela Resolução Normativa 687/2015 da ANEEL, norma que altera a 

Resolução n° 482/2012. Esta última estabelece as condições gerais para o acesso de 

microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o 

sistema de compensação de energia elétrica; 

 

4.1.2. As potências nominais dos sistemas fotovoltaicos a serem contratados são de 72 kWp e 

20kWp, respectivamente, para Itapipoca e Crato. 

 

4.1.3. Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais máximas de 23%. Como perdas 

globais, entenda-se todos os fatores que acarretam diminuição na energia efetivamente entregue 

pelo sistema em relação ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a potência de pico do sistema 
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e as HSP (horas de sol pico) da instalação. Fatores de perdas típicos são: perdas do inversor CC/CA; 

de sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; desbalanceamento das cargas 

(mismatching), entre outros. 

 

4.1.4.  Os geradores serão instalados sobre telhados com telhas metálicas (sobre laje ou sobre 

o estacionamento), podendo também ocorrer telhas de fibrocimento ou cerâmica, ou ainda sobre 

lajes em concreto, conforme a edificação. 

 

4.1.5. Devem ser fornecidos dois módulos fotovoltaicos extras, para que sejam deixados como 

backup no próprio local da instalação, visando garantir a rápida substituição em causa de falha. 

 

4.1.6. Os módulos fotovoltaicos serão instalados sobre telhas metálicas existentes sobre a laje 

e/ou sobre o estacionamento de cada prédio, conforme melhor localização apontada em projeto 

para o máximo rendimento do gerador fotovoltaico. 

 

4.1.7. Cada prédio possui área de telhado suficiente para a acomodação dos painéis conforme as 

potências solicitadas, ficando a cargo do projetista a indicação do correspondente local onde os 

painéis ficarão acomodados visando à obtenção do melhor rendimento do gerador fotovoltaico. 

 

4.2. Módulos fotovoltaicos 

 

4.2.1. O gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com as 

mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais. 

 

4.2.2. Os módulos fotovoltaicos devem ser constituídos por células fotovoltaicas do mesmo 

tipo e modelo, feitos de silício mono ou policristalino. 

 

4.2.3. Os módulos devem contar com certificação INMETRO e da IEC 61215. 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/02/2021 12:10:24
Por: ISRAEL FRANKLIN DOURADO CARRAH

T
R

E



 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS - COSEG 

SEÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - SAREN 

 

 
 

 

4.2.4. Os fabricantes dos módulos fotovoltaicos devem possuir forte presença no mercado de 

energia solar no Brasil. 

 

4.2.5. Os módulos devem ter eficiência mínima de 17,00% em STC (Standard Test 

Conditions). 

 

4.2.6. Variação máxima de potência nominal em STC de 5%. 

 

4.2.7. Os módulos devem ter potência nominal mínima de 320Wp e potência por área mínima de 

160Wp/m², incluídas todas as tolerâncias. 

 

4.2.8. Deve ser entregue o flash test de todos os módulos a serem fornecidos, sendo que não 

serão admitidos aqueles cuja potência medida seja inferior à nominal. 

 

4.2.9. Os módulos devem ter, no mínimo, dois diodos de by-pass. 

 

4.2.10. Os conectores devem ter proteção mínima IP67. 

 

4.2.11. As caixas de junção devem ter proteção mínima IP65. 

 

4.2.12 Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a 

comprovação das exigências acima. 

 

4.2.13. Vida útil esperada mínima de 25 anos. 

 

4.2.14. Garantia de potência de 90% após os primeiros 10 anos e 80% após os 25 primeiros anos de 

operação, além da garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento igual ou superior a 10 anos. 
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4.3. Inversores 

 

4.3.1 O inversor deve ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetado para operar conectado à rede da 

concessionária local de energia elétrica na frequência de 60 Hz e tensão de 220Vrms alternada. 

Para a potência solicitada, apenas 01 (um) inversor trifásico para o Fórum do Crato. Para o Fórum 

de Itapipoca, sugere-se o uso de 3 inversores trifásicos. Quantidades menos de inversores serão 

aceitas apenas se houver comprovação técnica de que é possível fazer a instalação com menos 

de 3 inversores de acordo com a instalação elétrica do local; 

 

4.3.2 A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do arranjo 

(strings) formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser inferior a 0,90. 

 

4.3.3 Deve apresentar eficiência máxima de pico superior a 98% e nível de eficiência europeia 

superior a 97%. 

 

4.3.4 Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com baixa 

periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de manutenção frequente. 

 

4.3.5 Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na faixa de 

temperatura ambiente de -10°C a 50º C ou superior. 

 

4.3.6 Os inversores fotovoltaicos, sendo todos iguais em marca e modelo, poderão operar com 

potências entre  80% e 115 % da sua faixa nominal de operação. 

 

4.3.7 Os inversores não devem possuir transformador. 

 
4.3.8 Os inversores devem possuir no mínimo 2 (dois) MPPT (Maximum Power Point Tracking), que tem 

a função de rastrear os pontos de máxima potência do painel fotovoltaico. Cada MPPT deve possuir 
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entradas para, pelo menos, duas strings distintas. 

 

4.3.9 A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%. 

 

4.3.10 O nível máximo admitido de ruído é de 55 dB(A). 

 

4.3.11 A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível nominal de 

utilização da concessionária de energia local, que é de 220Vrms. 

 

4.3.12 Os inversores devem atender a todos os requisitos e estarem configurados conforme as 

normas IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN 

VDE 0126-1-1. 

 

4.3.13 Os inversores com potência nominal até 10kW devem possuir certificação do INMETRO. 

 

4.3.14 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre ± 0,9. A 

regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e corrente na saída do 

sistema. 

 

4.3.15 Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilha, respeitando a 

resposta aos afundamentos de tensão. 

 

4.3.16 Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na entrada c.c., 

curto-circuito na saída c.a., sobretensão e surtos em ambos os circuitos, c.c. e c.a., proteção contra 

sobrecorrente na entrada e saída além de proteção contra sobretemperatura. 

 

4.3.17 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visíveis e 

acessíveis para a proteção da rede e da equipe de manutenção. 
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4.3.18 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de 

proteção e barramentos associados, cabos de entrada e saída devem ser dimensionados e 

instalados em conformidade com a NBR 5410. 

 

4.3.19 Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65. 

 

4.3.20 Os inversores devem atender a todas as exigências da concessionária de energia local. 

 

4.3.21 Os inversores devem possuir display digital para configuração e monitoramento dos dados. 

 

4.3.22 Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio). 

 

4.3.23 Ter comunicação com sistema aquisição de dados meteorológicos, tais como, velocidade do 

vento, irradiação, temperatura do PV, temperatura ambiente. 

 

4.3.24 Ter capacidade de armazenamento das variáveis coletadas pelo Inversor de modo local (data 

logger). 

 

4.3.25 Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação 

das exigências acima. 

 

4.3.26 Vida útil esperada de, ao menos, 10 anos. 

 

4.3.27 O inversor deve possuir uma porta de rede Ethernet RJ 45 para conexão do inversor 

diretamente na intranet e internet para que os dados do sistema fotovoltaico possam ser 

monitorados a distância. Não serão aceitos inversores com outros tipos de portas/protocolos de 

comunicação. 
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4.3.28 O inversor deve ser capaz de enviar os dados de medição via rede Ethernet e conector RJ45 

para o computador central localizado na sede do TRE em fortaleza, tudo via a rede interna, sem a 

necessidade de armazenar esses dados em servidor localizado fora do TRE. 

 

4.3.29 Os dados do inversor devem estar disponíveis para visualização na sede do TRE em 

fortaleza com tais dados trafegando única e exclusivamente pela rede interna do TRE. 

 

4.3.30 O inversor deve possuir página interna para monitoramento dos dados gerados: Por dia, 

por mês e por ano em kWh e potência instantânea. 

 

4.4 Quadros de proteção e controle CC e CA (string boxes) 

4.4.1 A associação em paralelo das strings deve ser feita diretamente nos inversores, localizadas na 

sombra dos módulos, que incluem os seguintes elementos: 

a) Todos os fusíveis das strings (quando houver necessidade); 

b) Disjuntores de seccionamento; 

c) Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o 

sistema de aterramento, dimensionados conforme as características do sistema instalado e seguindo a 

Norma NBR IEC 61643-1. 

 

4.4.2 Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em conformidade com a 

norma ABNT 5410 e da concessionária de energia. 

 

4.4.3 As caixas de conexão devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas 

pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta. 

 

4.4.4 Dentro das caixas de conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os polos 

positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível, respeitando, minimamente, as 

distâncias requeridas pelas normas aplicáveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos. 
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4.4.5 Os condutores c.c. desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores devem ser 

acondicionados em eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas brasileiras de 

instalações elétricas. 

 

4.4.6 A queda de tensão nos condutores c.c., desde os módulos até a entrada dos inversores, 

deve ser inferior a 2% para a corrente de máxima potência do gerador em STC. 

 
4.4.7 Os quadros devem permitir as possibilidades necessárias de ampliação do sistema, para 

tanto, deixando dois barramentos e disjuntores, além dos já existentes, com as mesmas 

características, para tal fim.  

 

4.5 Estruturas de suporte 

 

A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificações: 

 

4.5.1 As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços do vento de 

acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual ou maiores que C3, em 

conformidade com a ISO 9223. 

 

4.5.2 As estruturas de suporte devem ser feitas de alumínio e devem atender ao requisito de 

duração de 25 anos. Os procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra 

corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral. 

 

4.5.3 Sempre que possível devem ser utilizados furos já existentes nas telhas, deve-se ainda 

aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltração de água no interior da 

unidade. 

 

4.5.4 Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo a permitir 
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uma ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter separação de pelo menos 

1 cm entre os módulos adjacentes. 

 

4.5.5 As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o 

acesso à manutenção do telhado e demais equipamentos existentes na unidade. 

 

4.5.6 Colocar o suporte de fixação na laje. 

 

4.6 Cabos fotovoltaicos (CC) 

 

4.6.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes 

características: 

a) Devem ser resistentes a intempéries e à radiação UV; 

b) Devem apresentar a propriedade de não propagação de chama, de auto extinção do fogo e 

suportar temperaturas operativas de até 90°C; 

c) Devem ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação; 

d) Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de trabalho; 

e) Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e certificação TUV. 

4.6.2 Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a 

comprovação das exigências acima. 

 

4.7 Aterramento e SPDA 

 

4.7.1 Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de 

aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade. 

 

4.7.2 Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas caixas de 

conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo das strings e entre eles e o condutor de 

aterramento. 
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4.7.3 Toda a instalação deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419, inclusive, 

eventuais adaptações necessárias. 

 

4.8 Serviços comuns de engenharia 

 

4.8.1 O serviço deve incluir, no mínimo, os seguintes trabalhos: 

 

a) Instalação/preparação de caminhos e passarelas para acesso aos geradores fotovoltaicos, 

caixas de conexão, e equipamentos existentes que terão seu acesso prejudicado (condensadoras do 

sistema de climatização), etc.; 

 

b) Construção e instalação dos apoios/suportes; 

 

c) Construção de dutos para as linhas do sistema. 

 

4.8.2 As estruturas dos sistemas não devem interferir no sistema de escoamento de águas 

pluviais das unidades e nem causar infiltrações no interior da edificação. 

 

4.8.3 Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPI e EPC necessários e seguindo 

todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras: 

NR06; NR10; NR35. 

 

4.8.4 Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar portando e 

utilizando os EPI necessários. 

 

4.8.5 Devem ser apresentados à Fiscalização, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência das 

atividades, os certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os trabalhadores que 

estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, respectivamente. As frentes de serviço 
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somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularização. 

 

4.9 Projeto Executivo 

 

4.9.1 Para elaboração do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar análise prévia das 

instalações civis e elétricas, com elaboração de relatório técnico com indicação das eventuais 

adaptações necessárias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar. 

4.9.2 O projeto executivo deverá ainda ser realizado a partir de simulação de produção anual de 

energia através de software especializado que permita simular as características reais dos 

equipamentos a serem instalados, os dados climatológicos da localidade, as influências de 

sombras, da inclinação dos módulos e de demais fatores na geração de energia do sistema 

fotovoltaico. 

4.9.3 O projeto executivo deverá prever estudo quanto a distribuição de carga no telhado, 

detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações necessárias para a instalação 

dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do 

sistema, com as respectivas  ARTs. 

4.9.4 O projeto executivo ainda deverá conter memorial de cálculo, memorial de quantitativos, 

memorial de especificações de todos os equipamentos e qualquer outro documento 

necessário (manuais, catálogos, guias, etc.) que contenham informações quanto ao 

armazenamento, estocagem e instalação do sistema. 

4.9.5 Caso haja necessidade de reforço estrutural da cobertura, a responsabilidade de execução 

será da Contratante. Demais adequações serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

4.10 Sistema de gerenciamento remoto 

 

4.10.1 O sistema de monitoramento remoto deve ser via rede ethernet (com conector de 

rede RJ45). O mesmo deverá coletar e monitorar todos os dados do sistema fotovoltaico 

instalado e enviá-los via a rede interna do TRE para software instalado no computador central 
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localizado na sede do TRE em Fortaleza ou via página web no interior do inversor. 

4.10.2 Deverá enviar, pelo menos, as seguintes informações: 

a) A energia gerada (diária, mensal, anual) em kWh; 

b) Tensão e corrente CC por inversor; 

c) Tensão e corrente CA por inversor; 

d) Potência em kW CA de saída por inversor; 

e) Gerenciamento de alarmes; 

f) Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses; 

g) Informações sobre o sistema, tais como: temperatura externa e interna dos módulos, radiação, 

informações meteorológicas do local de instalação, estimativa de emissões de CO2, 

desempenho do sistema, compensação do investimento em reais, análise do sistema total e por 

aparelho em dia, semana, mês, ano e total; diário de registro de ocorrência. 

 

4.11 Treinamento 

 

4.11.1 O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da contratante para a operação, 

gerenciamento e monitoramento dos sistemas. 

 

4.11.2 A duração do treinamento deverá ser de 4 (quatro) horas. 

 

4.11.3 O programa do treinamento deverá ser aprovado previamente pelo contratante, e deverá 

ser baseado nos equipamentos instalados. 

 

4.11.4 O treinamento deverá ser dividido em duas partes, sendo uma delas a ser realizada 

em Fortaleza/CE, em local disponibilizado pelo contratante, e a outra, de caráter totalmente 

prático, deverá ser feita no local de instalação do sistema instalado, indicado por este. 

 

4.11.5 A turma será composta por até 5 (cinco) pessoas, indicadas pelo contratante. 
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4.12 Comissionamento 

 

4.12.1 Inspeção visual e termográfica 

a) Deve ser realizada inspeção visual das estruturas metálicas, módulos, conectores e quadros; 

b) Mediante uma câmera termográfica e com o gerador fotovoltaico operando normalmente 

(conectado à rede), deve ser observada a temperatura dos módulos fotovoltaicos, registrando a 

diferença de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer 

temperatura absoluta próxima ou maior que 100º C; 

c) Deve ser realizada também avaliação termográfica dos quadros elétricos. 

 

4.12.2 Teste de módulos individuais e strings 

a) Serão testados 4 módulos selecionados aleatoriamente; 

b) O teste será feito sem desmontar os módulos da estrutura de suporte. Simplesmente serão 

desconectados do gerador; 

c) Serão obtidas ainda as curvas I-V de todos as strings individualmente; 

d) Devem ser realizados ainda teste de tensão, polaridade e resistência de isolamento de cada 

string. 

 

4.12.3 Avaliação de desempenho 

a) O princípio do teste consiste em observar as condições durante a operação real do sistema, a 

energia efetivamente fornecida à rede elétrica e a comparação com a energia estimada a ser 

fornecida pelo sistema; 

b) O período de registro deve englobar desde o nascer até o pôr do Sol e os valores de irradiação 

solar registrados com periodicidade menor que 1 (um) minuto; 

c) Durante o teste deve ser evitada qualquer ação que afete o grau de limpeza dos geradores e 

dos módulos de referência; 

d) Outros esforços de manutenção podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes 
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(causa, tarefa e duração) em um relatório específico para o tempo de duração do teste; 

e) Ao final desse teste deve ser plotado gráfico das medições de Performance pela Irradiação 

Solar bem como apresentada a Performance média do sistema. 

 

4.12.4 Caracterização dos inversores 

a) Consiste em realizar a medição da eficiência do inversor em relação à carga; 

b) A eficiência do inversor consiste na capacidade de conversão de energia CC em CA. Deve-se 

utilizar analisador de energia medindo a tensão CC, a corrente que alimenta a entrada do inversor, a 

corrente de saída e as três tensões CA de fase; 

c) Deve-se avaliar a curva de eficiência medida para diferentes níveis de carregamento do 

inversor e comparar com a curva de eficiência apresentada pelo fabricante; 

d) Deve-se realizar a medição de eficiência para cada modelo de inversor instalado no Sistema 

fotovoltaico a ser avaliado. 

 

4.12.5 Projeto AS-BUILT. 

 

4.12.5.1 Antes da realização do comissionamento a CONTRATADA deverá entregar em meio 

digital/DWG e impresso o As-Built da instalação, o qual será conferido durante o processo, 

e, caso haja necessidade, adaptado para atender às exigências feitas no mesmo. 

 

5.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
5.1 Durante o Período de Aferição de Performance, a CONTRATADA será responsável pela 

supervisão do desempenho de produção da Usina Microgeradora Fotovoltaica. 

5.2 Os técnicos e demais operários deverão ser supervisionados por engenheiro eletricista, 

devidamente registrado na CONTRATADA. 

5.3 Sempre que necessário a CONTRATADA deverá aumentar seu efetivo de funcionários ou a 

qualificação dos mesmos para sanar eventuais problemas, inclusive com a presença de 

engenheiro eletricista da CONTRATADA e técnico treinado pelo fabricante dos equipamentos. 
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5.4 A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes 

com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as determinações das 

normas da ANVISA, ANEEL e ABNT e dispositivos previstos em leis específicas, através de técnicos 

habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda, com a utilização de 

ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as recomendações do fabricante, de 

modo a garantir a conservação da vida útil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento. 

5.5 Quaisquer serviços de mão de obra para substituição ou instalação de equipamentos que se 

fizerem necessários ficarão a cargo da CONTRATADA, incluindo todos os materiais a serem 

empregados na sua execução, durante o período de aferição de performance estabelecido neste 

termo de referência. 

 
6.0. DAS NORMAS, REGULAMENTOS E RESOLUÇÕES APLICÁVEIS  

 

6.1. Para fins de execução de suas obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá obedecer aos 

seguintes documentos regulatórios e normativos, considerados em suas últimas versões, mas sem 

se limitar a isso: 

1) NBR 5410 – Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

2) NBR 5471 – Condutores elétricos; 

3) NBR 5419:2015 – proteção contra descargas atmosféricas; 

4) NBR 16274:2014 – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos 

para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de 

desempenho; 

5) NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição; 

6) NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de ensaio de conformidade; 

7) NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para inversores 

de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

8) NBR 6813 – Fios e cabos elétricos: Ensaio de resistência de isolamento; 
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9) NBR 13248 – Cabos de potência e condutores isolados; 

10) NBR 10476 – Revestimento de zinco eletrodepositados sobre ferro ou aço; 

11) NBR 5624/2012 – Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento 

protetor e rosca; 

12) NBR 11888/2015 – bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço carbono e aço de 

alta resistência; 

13) NBR 7013: Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a 

quente; 

14) NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão; 

15) NBR 14039 - Instalações Elétricas de média tensão; 

16) NBR 15749:2009 -  Medições de resistência de aterramento e potenciais na 

superfície do solo; 

17) NBR 7117:2012 - Medição da resistividade e determinação da estratificação do 

solo; 

18) NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestações; 

19) NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 

20) NBR 7348 - Pintura industrial; 

21) NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão; 

22) NBR IEC 60898: Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações 

domésticas e similares; 

23) NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e 

conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA); 

24) IEC 61215 - Qualificação de Módulos Fotovoltaicos; 

25) IEC 61646 - Módulos Fotovoltaicos; 

26) IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

27) IEC 61730 - Qualificação de segurança do módulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para 

construção e testes, incluindo a classe de proteção II; 
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28) IEC 62108 - Qualificação do design e aprovação de tipo dos módulos CPV 

(concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008; 

29) IEC 61701 - Teste de corrosão para neblina salina (maresia); requisitos dos módulos 

FV numa atmosfera rica em sais; 

30) IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems; 

31) IEC 60364 - Eficiência energética para instalações elétricas; 

32) IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética; 

33) IEC 62109 - Segurança de conversores de energia para uso em sistemas 

fotovoltaicos; 

34) IEC 62103 - Equipamentos eletrônicos para uso em instalações de potência; 

35) IEC 61730 - Segurança de módulos fotovoltaicos classe 2; 

36) IEC 61140 - Proteção contra choques elétricos; 

37) IEC 60269-4 - Fusíveis de baixa tensão para proteção de dispositivos 

semicondutores; 

38) Norma EN 50539-11 - Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão; 

39) Normas da Concessionária de Energia do Estado do Ceará (ENEL); 

Norma Técnica Coelce NT br 010 - Conexão de micro e minigeração distribuída ao sistema 
elétrico da Ampla/Coelce; 

 

40) Documentos normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 

41) PRODIST MÓDULO 3; 

42) RESOLUÇÃO 482/2012; 

43) RESOLUÇÃO 687/2015; 

44) PORTARIA N° 004/2011 - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e 

Equipamentos para Energia Fotovoltaica (com atualização das portarias 357, 271 e 17); 

45) RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414 - Condições Gerais de Fornecimento de Energia 

Elétrica (com atualização da Res.670 de 2016); 

46) RESOLUÇÃO COEMA 03/2016 - Critérios e Procedimentos simplificados para 

implantação de sistemas de Micro e Mini Geração Distribuída. 
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6.2 Todavia, onde essas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, 

indicações, especificações, normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como 

referência técnica, bem como as condições de instalação de equipamentos que compõem os 

sistemas. 

 

6.3 Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as 

especificações. 

 

 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

7.1 Somente poderão participar desta licitação as empresas que atuam no ramo de atividade 

pertinente ao objeto do presente Termo de Referência, devidamente registradas no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da sua Região. 

 

8.0. DA PROPOSTA 
 

8.1. A proposta, que compreende a descrição do serviço ofertado pelo licitante e valor global, 
deverá ser compatível com as especificações constantes deste Termo de Referência, bem como 
atender as seguintes exigências: 

 

8.1.1 A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta técnica, de forma detalhada, o 
produto ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de garantia e de 
entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e totais, sob pena de desclassificação 
de sua proposta, deverá entregar os “folders”, encartes, folhetos técnicos ou catálogos dos 
equipamentos a serem utilizados nos serviços, onde constem as especificações técnicas e a 
caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens. Será obrigatória a 
apresentação dos documentos acima para os seguintes equipamentos: módulos fotovoltaicos, 
inversores, estrutura de suporte, string box, dispositivos de proteção, cabos e conectores, quadro 
de distribuição, caixas de passagem, eletrocalhas e leitos, eletrodutos e conduletes; 

 

8.1.2. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a proposta, a discriminação e 
detalhamento da execução dos serviços, Planilha de Custos e Formação de Preços devidamente 
preenchida conforme modelo constante neste Termo de Referência. 
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8.2. O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua assinatura. 

 

8.3. Na proposta de preços deverão estar incluídos todas as despesas, tributos e encargos de 

qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Termo, nada mais sendo lícito pleitear a esse 

título;  

 

8.4. Não serão considerados os preços cotados acima dos valores estimados pela Administração, 

sob pena de desclassificação, bem como serão observados os limites descritos no artigo 48, inciso 

II, § 1º, Letra “b”, da Lei 8.666/93, para caso de análise de exequibilidade das propostas, devendo 

ser considerado como base para cálculo o valor orçado pela Administração; 

 

8.5. Composição de preços expressa em algarismos e por extenso, conforme especificações e 

condições do Edital e seus anexos; 

 

8.6. A razão social, o CNPJ, colocando o número do edital, data e hora de abertura, endereço 

completo, o número do telefone e e-mail; bem como o número de conta corrente, o nome do 

Banco e agência onde deseja receber seus créditos; 

 

8.7. A Contratada poderá apresentar quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou 

convenientes; 

8.8. Modelo de proposta com a (s) especificação/descrição (s) e quantitativos para formação de 

valores. Este deverá ser preenchido pela proponente e enviado com a respectiva proposta. 

Item Descrição Quant. Preço Unitário (R$) Preço Total (R$) 

1 

Fornecimento e instalação de Gerador 

Fotovoltaico de 72 kWp no Cartório eleitoral 

de Itapipoca 

01   
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2 

Fornecimento e instalação de Gerador 

Fotovoltaico de 20 kWp no Cartório Eleitoral 

do Crato. 

01   

 
9.0. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da 

documentação complementar especificada neste Termo de Referência e no Edital; 

 

9.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que 

comprove que a empresa prestou o serviço ou forneceu o objeto deste certame; 

 

9.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados; 

 

9.4. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

- CREA, do estado de origem, que comprove sua habilitação para o exercício das atividades relativas 

aos serviços objeto do presente Termo de Referência, contendo obrigatoriamente, o registro do 

responsável técnico da área de Engenharia Elétrica; 

 

9.5. Apresentação de atestados/certidões/declarações fornecidos por pessoas jurídicas de Direito 

Público ou Privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem ter a licitante, cumprido, de 

forma satisfatória, obrigações pertinentes e compatíveis em características com o objeto desta 

licitação, com apresentação inclusive da(s) Certidão(ões) de Certidão de Acervo Técnico - CAT1 

                                                           

1 
 
 ?

 A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as atividades registradas no Crea, que 

constituem o acervo técnico do profissional. 
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vinculada(s) ao respectivo(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), conforme parcela de maior 

relevância abaixo descrita(capacidade técnico operacional): 

9.5.1. Para atender o item 1 deste edital: Fornecimento, instalação e comissionamento de 

parque de geração descentralizada fotovoltaica conectada à rede (on grid) com no mínimo 

50% da potência da usina fotovoltaica desejada (36kWp e 10kWp para Itapipoca e Crato, 

respectivamente) com sistema de monitoramento de Usina Fotovoltaica, não admitindo 

soma de atestados.  

 

9.6. Para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional, a licitante deverá possuir em 

seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior Engenheiro 

Eletricista, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este Conselho, que 

comprove ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada - 

que não a própria licitante (CNPJ diferente) - serviço(s) relativo(s) à implantação de Usina 

Microgeradora Fotovoltaica Conectada à Rede (on grid): 

 

a) A comprovação de vínculo profissional será feita com a apresentação de cópia da carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em 

que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de 

contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 

declaração de anuência do profissional. 

 

b) O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovação da qualificação técnica 

acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo acompanhamento da execução 

dos serviços de que tratam o objeto desta contratação. No caso de necessidade de substituição do 

responsável técnico, antes ou durante a execução do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou 
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substituição da ART, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá 

atender às exigências mínimas indicadas para habilitação conforme este Termo de Referência e o 

Edital de Licitação, devendo ser submetido ao Gestor/Fiscal seus atestados e respectivas Certidões 

de Acervo Técnico do CREA. 

 

9.7. Não será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela própria licitante, sob 

pena de infringir o princípio da moralidade, posto que a licitante não possui a impessoalidade 

necessária para atestar sua própria capacitação técnica. 

 

9.8. A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 

Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado. 

 

10.0. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

10.1. Após a análise das propostas, deverão, necessariamente, ser objeto de demonstração de 

viabilidade pela empresa que os ofertou, sob pena de, não logrando êxito nessa comprovação, ter 

desclassificada sua proposta, com fundamento no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/1993, 

aquelas que: 

a) apresentarem valor global superior ao estimado para a contratação; 

b) forem manifestamente inexequíveis, assim consideradas aquelas cujo preço global seja 

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

b.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela administração; 

b.2. Valor orçado pela administração. 

 

11.0 DA VISTORIA TÉCNICA 
 

11.1 Para o correto dimensionamento e elaboração das suas respectivas propostas, de modo a 

não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões 
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de acréscimo de preços, RECOMENDA-SE aos licitantes realizar vistoria nas instalações dos locais 

de execução dos serviços, de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 14:00h, previamente agendado 

por telefone dos locais anexos e com os servidores respectivos;  

 

11.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 

 

11.3 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria; 

 

11.4 A vistoria servirá para dar conhecimento detalhado ao licitante de todas as condições e 

peculiaridades inerentes à prestação do serviço e dar condições de avaliar in loco o grau de 

complexidade do mesmo. Na sua ocasião, deverão ser sanadas as dúvidas técnicas porventura 

existentes, não cabendo qualquer alegação posterior da existência de impedimentos para a 

perfeita execução do objeto, amparada no desconhecimento das instalações ou do local onde 

serão realizados os serviços. 

 

11.5 A licitante deverá entregar uma declaração a este TRE dizendo que vistoriou o local de 

instalação da micro-usina fotovoltaica, assinada pelo representante legal da empresa. 

 

12.0 DA ADMINISTRAÇÃO E EQUIPE DA OBRA 
 

12.1 Deverão ser observadas as leis e posturas municipais para a realização dos serviços. 

     12.1.1. Conforme a necessidade, a Contratante poderá determinar a realização de serviços em   

     horários específicos, devendo o licitante considerar em sua proposta a realização dos serviços    

     em finais de semana e feriados. 

     12.1.2. Em situações extraordinárias e havendo necessidade para tal, poderá a fiscalização  

     solicitar interrupção temporária dos trabalhos, o que deverá ser imediatamente acatado pela  

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/02/2021 12:10:24
Por: ISRAEL FRANKLIN DOURADO CARRAH

T
R

E



 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS - COSEG 

SEÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - SAREN 

 

 
 

     Contratada. 

 

12.2. A administração da obra deverá ser composta pelos seguintes profissionais: 

 a) Um Engenheiro Eletricista, legalmente habilitado, que será o Responsável Técnico e supervisor     

 pela execução dos serviços e deverá acompanhar a obra; 

b) Um Mestre de Obras, Encarregado, Técnico de Edificações ou Coordenador dos Serviços, que 

será o Responsável pela Coordenação das Atividades no local das obras e deverá ficar 

tempo integral na obra, deverá possuir experiência comprovada, adquirida no exercício de 

função idêntica, em obras de características semelhantes à deste Termo de Referência.  

 

12.2.1 Todos os profissionais elencados no subitem 12.2 deverão possuir vínculo profissional com a 

Contratada, a ser comprovado mediante apresentação, quando exigido, de documento que 

comprove vínculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, 

ou ainda, contrato civil de prestação de serviços. 

12.2.2 O profissional referido na alínea “a” do subitem 12.2 deverá emitir ART de execução dos 

serviços, antes do início das atividades. 

12.2.3 A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer membro da 

administração. 

 12.2.3.1 No caso de necessidade de substituição do responsável técnico ao longo do 

contrato, deverá ser efetuada a baixa ou substituição da ART, conforme indicação do Conselho 

respectivo. O novo profissional deverá atender às exigências mínimas indicadas para habilitação 

conforme este Termo de Referência e o Edital de Licitação, devendo ser submetido ao 

Gestor/Fiscal seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do CREA. 

 12.2.3.2 A direção da obra deverá caber ao profissional referido na alínea “a” do subitem 

12.2, que deverá comparecer à Seção/Setor competente da contratante toda vez que a 

Fiscalização exigir, bem como acompanhar a Fiscalização durante as visitas à obra e quando 

solicitado pelo Gestor/Fiscal da contratante, sempre que devidamente comunicado. 

 12.2.3.3 No caso de falta do Responsável Técnico à visita programada na obra ou nas 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/02/2021 12:10:24
Por: ISRAEL FRANKLIN DOURADO CARRAH

T
R

E



 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS - COSEG 

SEÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - SAREN 

 

 
 

dependências do contratante, a contratada será advertida. No caso de reincidência, a 

fiscalização poderá solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra. 

 12.2.3.4 Todas as ocorrências estranhas ao andamento dos trabalhos deverão ser 

comunicadas por e-mail, tanto pela Contratada como pela Fiscalização, com a devida 

identificação do subscrevente. 

 

13. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA 
 

13.1 Como condição obrigatória para o início da execução dos serviços, a contratada deverá 

apresentar, até o décimo dia após a emissão da Ordem de Início dos Serviços: 

a) Garantia contratual, nos termos estabelecidos neste Termo de Referência; 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela execução da obra, 

onde deverá constar nome, título e número de registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA); 

c) Indicação do Mestre de Obras, Encarregado, Técnico de Edificações ou Coordenador dos 

Serviços; 

d) Comprovação de vínculo profissional com a Contratada do profissional indicado na alínea “c” 

acima. 

 

14.0 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

14.1 Nos termos do art. 67 de lei 8.666/93, os órgãos da administração direta e indireta 

participantes designarão servidor ou comissão de servidores para acompanhar e fiscalizar os 

serviços prestados pela contratada, relatando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas a execução e determinando o que for necessário a regularização das falhas ou 

defeitos constatados. 

 

14.2 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos materiais, de 

acordo com o estabelecido neste Termo, informando as respectivas quantidades e especificações 
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técnicas tais como: marca, qualidade e entre outras; 

 

14.3 À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

14.3.1 Encaminhar ao setor competente que relacione as ocorrências acerca de 

inadimplemento de obrigações pela contratada, que possam ensejar a aplicação de 

penalidades; 

 14.3.2 Zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais    

     utilizados e dos serviços prestados; 

14.3.3 Avaliar as condições de segurança da execução do objeto do contrato; 

14.3.4 Orientar a contratada quanto ao atendimento das especificações, liberação e medição  

 dos serviços, à instalação dos canteiros de obra, à necessidade de uso de EPI (Equipamento 

de  

 Proteção Individual), aplicação de outras Normas de Segurança do Trabalho; 

14.3.5 Manter controle atualizado do cronograma do contrato; 

14.3.6 Avaliar as medidas que couberem para a solução dos casos surgidos em decorrência 

de problemas na execução dos serviços; 

14.3.7 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados em ordem cronológica; 

14.3.8 Apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento de 

execução da obra; 

14.3.9 Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da (s) Nota (s) Fiscal/Fatura, indicando 

as ocorrências, caso sejam verificadas. 

14.3.10O Fiscal ou Administração do órgão da administração direta ou indireta interessado 

poderá determinar a imediata retirada de funcionário (s) da contratada que estiver 

sem crachá, sem uniforme, que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja 

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

14.3.11As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

supervisor/representante/preposto da contratada deverão ser solicitadas ao Fiscal, 

em tempo hábil para a adoção das medidas adequadas.  

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/02/2021 12:10:24
Por: ISRAEL FRANKLIN DOURADO CARRAH

T
R

E



 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS - COSEG 

SEÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - SAREN 

 

 
 

14.3.12A fiscalização terá livre acesso aos locais de trabalho da contratada nas dependências 

do canteiro de obra, para assegurar-se de que os serviços estejam sendo executados 

na forma preestabelecida pelo presente termo. 

14.3.13O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.3.14A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.3.15A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas obrigações e 

responsabilidades. 

14.3.16Receber a obra, provisoriamente, mediante termo circunstanciado. 

14.4 A Fiscalização será investida de plenos poderes para: 

 14.4.1 Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato; 

    14.4.2 Determinar à contratada a substituição de equipamentos cujo uso considere prejudicial  

 à boa conservação de materiais, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam 

às  

 necessidades; 

 14.4.3 Rejeitar serviços defeituosos e materiais que não satisfaçam às especificações técnicas da  

    obra, e ainda, incorreções, erros ou omissões nas medições, nas avaliações, nos testes, nos  

    relatórios, nos métodos de acompanhamento e em outros procedimentos julgados 

inadequados,  

    obrigando a contratada a fazer as correções necessárias ou refazer os serviços e substituir os  

    materiais, arcando com as respectivas despesas e sem alteração do cronograma; 
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14.4.4 Sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica; 

 14.4.5 Determinar a paralisação da obra quando, objetivamente, constatar uma  

     irregularidade ou problema que possa comprometer a segurança dos trabalhadores ou a   

     qualidade futura do objeto. 

14.5 A gestão do contrato será exercida por servidor designado por meio de Portaria do Diretor do 

TRE-CE. 

14.5.1 O gestor é o representante da administração para acompanhar a execução do 

contrato. Deve agir de forma proativa e preventiva, observar o cumprimento, pela 

contratada, das regras previstas no instrumento contratual, buscar os resultados esperados 

no ajuste e trazer benefícios e economia para o Contratante. Deverá adotar as providências 

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser 

encaminhadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

14.5.2 São atribuições do Gestor do contrato: 

a) Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, até a assinatura do contrato; 

b) Emitir a Ordem de Início dos Serviços e verificar se os documentos exigidos como 

condição obrigatória para o início da execução dos serviços foram apresentados pela 

contratada no prazo estabelecido; 

c) Zelar pela vigência da garantia contratual durante a execução do contrato; 

d) Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do contrato, informando à 

autoridade superior, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas; 

e) Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma da obra; 

f) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual, propondo solicitação de 

prorrogação, quando  necessário; 

g) Comunicar à unidade competente irregularidades cometidas pela contratada passíveis de 

penalidade, após os contatos prévios com o respectivo preposto; 

h) Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da contratada ou das 

subempreiteiras/subcontratadas, desde que constatada a inoperância, o desleixo, a 
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incapacidade ou atos desabonadores por parte dos mesmos; 

i) Informar à administração do TRE-CE, as obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 

visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta 

de restos a pagar; 

j) Não permitir a subcontratação da obra, comunicando a autoridade superior para as 

providências cabíveis; 

k) Encaminhar à autoridade superior, eventuais necessidades de alteração em projeto, de 

serviço ou de acréscimos (quantitativos e qualitativos) ao contrato, acompanhado das 

devidas justificativas e observadas as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/1993; 

l) Encaminhar à autoridade superior, devidamente instruídos, eventuais pedidos de 

modificações no cronograma e/ou substituições de materiais e equipamentos formulados 

pela contratada; 

m) Comunicar a autoridade superior acerca de eventuais atrasos no cronograma e no prazo 

de execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso; 

n) Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 

informar à autoridade superior ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da 

obra ou em relação a terceiros; 

o) Cientificar à autoridade competente da possibilidade de não conclusão do objeto na data 

aprazada, com as devidas justificativas. 

14.5.3 O Gestor será investido de plenos poderes para acompanhar sistematicamente o 

desenvolvimento do contrato, de modo que possa resolver eventuais irregularidades ou 

distorções existentes, assim como todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não 

previsto no contrato, no Edital ou no projeto, no âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, 

garantido o contraditório e a ampla defesa à contratada. 

 
15.0 DO PAGAMENTO 
 
15.1O pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente bancária até o décimo dia 

útil a contar da data da entrega do documento fiscal correspondente à medição realizada 
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pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 

elencados na legislação em vigor, tais como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso, ISSQN. 

15.2 O documento fiscal referido no caput deverá discriminar os valores relativos a material e a 

mão de obra referentes aos serviços efetivamente executados, mais os descontos 

fazendários ou previdenciários cabíveis e somente será recebido pela fiscalização se estiver 

em conformidade com a planilha de medição dos serviços elaborada pela Fiscalização. 

15.3 O pagamento será efetuado da seguinte forma: 

a) 70% (setenta por cento) do valor global após a conclusão de todo o projeto, entrega do 

mesmo ao TRE (seção de Arquitetura e Engenharia) e instalação do sistema, que consiste 

das seguintes etapas em geral: Projeto executivo, Fornecimento dos equipamentos e 

materiais, Instalação de todos os equipamentos no local, Comissionamento e Colocação 

em produção (entrada em compensação) a fim de averiguar o funcionamento do sistema. 

Nessa etapa, a comunicação à distância do inversor com a sede via rede interna também 

deverá ser executada, permitindo a visualização dos dados do sistema à distância.  

b) 30% (trinta por cento) do valor global após a execução de todos os trâmites burocráticos, 

troca do medidor por parte da concessionária de energia e entrada do sistema em 

operação produzindo energia e lançando a mesma na rede da distribuidora de energia. O 

gestor do contrato atestará o seu completo funcionamento e caso não haja nenhuma 

pendência, mediante apresentação da nota fiscal por parte da contratada e demais 

obrigações, enviará o processo para pagamento. 

15.4 Não serão concedidos adiantamentos nem desdobramentos de faturas. 

15.5 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual, ou 

atraso no pagamento dos salários e recolhimento dos encargos dos empregados à disposição da 

Contratante;  

15.6 Poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se 

identificar má-fé ou incapacidade de corrigir a situação. 

15.7 Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido ou nos casos em que 
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identificada má-fé ou incapacidade de corrigir a situação, o pagamento dos valores em débito será 

realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

15.8 A Contratada deverá apresentar Nota (s) fiscal (s) /Fatura (s) separadas de acordo com a execução 

discriminada no item 15.3. 

15.9 A Contratada deverá apresentar a cada ato de pagamento, “Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT”. 

15.10 O pagamento efetuado pelo órgão contratante não isenta a Contratada de suas obrigações e 

responsabilidades assumidas. 

15.11 Além das condições de pagamentos estipuladas neste termo aplica-se a Contratada às 

prerrogativas de pagamento previstas no item Condições de Pagamento do Edital. 

 

16.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

16.1 São obrigações da contratada: 

 

a) Fornecer, para aprovação da Contratante, antes de iniciar a obra, todos os desenhos de 

detalhamento que sejam necessários, e os catálogos dos materiais construtivos e 

equipamentos especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de seleção, 

quando for o caso; 

b) Entregar à Fiscalização, antes do início dos serviços, as Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART) da elaboração dos projetos e da execução da obra, de todos os profissionais 

envolvidos; 

c) Contratar mão-de-obra idônea, que tenha comportamento compatível com o ambiente 

de trabalho, mantendo bons hábitos de conduta. Não se admitirá a presença de 

funcionários em inequívoco estado de embriaguez, ainda que eventual, mesmo que seja por 

uma única vez; 

d) Contratar mão-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao 

objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido; 

e) Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade; 
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f) Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras, e, na falta desta, de 

Normas Internacionais relacionada ao caso concreto, e com as recomendações fornecidas pelos 

fabricantes dos materiais e com os detalhes constantes no anexo do presente Termo de 

Referência; 

g) Fornecer e conservar o equipamento mecânico, ferramentas e andaimes necessários à 

execução dos serviços. Os andaimes eventualmente utilizados pela contratada deverão 

atender às normas de segurança pertinentes; 

h) Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança pública; 

i) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente 

sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, segurança e  acidentes de trabalho 

e demais contribuições; 

j) Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestação do serviço a usar equipamentos 

individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria 

nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança, e 

utilizar uniforme (jaleco) e crachá de identificação (da empresa), durante todo o tempo de 

permanência no local da execução dos serviços; 

k) Somente permitir funcionários com treinamento em NR-35 – Trabalho em Altura, acessem 

telhados e terraços onde serão instalados os módulos fotovoltaicos. A documentação 

comprobatória da realização das capacitações deverá ser encaminhada à Fiscalização até 15 dias 

antes do início das instalações. 

l)   Apresentar alterações que julgar convenientes, não sendo aceitas alternativas de equipamentos 

ou do sistema projetado; 

m)   Fazer o recolhimento do INSS referente à obra, sendo que, na conclusão da mesma, deverá 

entregar à Seção de Apoio à Fiscalização a prova de regularidade junto à Previdência Social, em 

plena validade; 

n) Observar rigorosamente a NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção Civil - PCMAT, do Ministério do Trabalho e Emprego; 

o)  Manter permanentemente atualizadas junto à Seção de Licitações do órgão contratante, até a 
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execução total da obra, todas as condições de participação exigidas no Edital da licitação; 

p) Assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licenças, alvarás e 

demais exigências relativas às aprovações dos projetos e execução da obra junto aos órgãos 

públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, 

transportes, estadias e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placa de obra dos 

responsáveis técnicos, ligações definitivas de água, esgoto e eletricidade, andaimes, tapumes 

e proteções, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços; 

q) Proceder e intermediar todos os trâmites de homologação e regularização perante órgãos 

reguladores e concessionária de energia elétrica. 

r)  Refazer, as suas expensas, serviços e detalhes defeituosos ou errados, apontados pela 

Fiscalização; 

s) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14, 17, 20, 21, 23 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990), 

ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos, após regular 

procedimento administrativo onde seja assegurado direito à ampla defesa e ao contraditório. 

t) Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, no termo do 

artigo 7º do Decreto nº. 7.203, de 2010; 

u) A Contratada deverá responder por quaisquer danos causados às dependências da Contratante 

e aos equipamentos, objeto do contrato, quando evidenciada a culpa por ação ou omissão de 

seus técnicos e empregados e ainda por deficiência ou negligência das inspeções, bem como, 

decorrentes da qualidade do material empregado na manutenção; 

v) A Contratada deverá responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus 

empregados quando em cumprimento do objeto dos serviços da Contratante, relativo ao 

contrato ou em conexão com eles; 

w) Responsabilizar-se por danos que venham a ocorrer nas instalações, edifícios, equipamentos, 

decorrentes dos trabalhos executados, respondendo também por acidentes de que possam ser 
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vítimas seus profissionais e, ainda, por eventuais danos causados no local de execução dos 

serviços, aos servidores do órgão contratante, bem como a terceiros, quando praticados 

diretamente por seus empregados, arcando com a restauração, substituição ou indenização, 

conforme o caso; 

x) Repor, se houver necessidade, algum elemento ou peça constituinte do objeto do contrato, 

devendo entregar à Administração a peça trocada; 

y) A Administração poderá, a seu critério, dispensar a apresentação do item substituído, ficando a 

cargo da contratada a disposição final destes itens, conforme a alínea aa. 

z) Transportar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, os equipamentos, os veículos ou as 

máquinas necessárias à execução dos serviços; 

aa) Prover a disposição de resíduos conforme exige a legislação ambiental em vigor no país; 

bb) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

cc) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos tais 

como valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos § 1º do artigo 57 da 

Lei nº. 8.666/93;  

dd) No caso de execução de serviços que provoquem alterações nas plantas em relação ao projeto 

original, a CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos modificados, 

entregando à Fiscalização os respectivos "as built". 

ee) A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas onde realizarem serviços permaneçam sempre 

limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e 

qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de detritos e sobras de material tão logo 

conclua as operações relativas ao serviço executado. 

ff)  Fornecer assessoramento para a execução de serviços complementares por outras contratadas, 

que por ventura sejam necessários; 

gg) Revisar as previsões dos serviços complementares e endossá-los ou solicitar as alterações 
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necessárias; 

hh) Prestar, após o recebimento provisório da obra e até seu recebimento definitivo, toda 

assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem 

como as surgidas nesse período, independentemente de sua responsabilidade civil. 

16.2 As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das 

disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da 

contratada, devendo, para tanto, ser prevista a obtenção de licenças diversas, pagamento de 

impostos, taxas e serviços auxiliares. 

16.3 A ausência de previsão de qualquer procedimento técnico no Termo de Referência não exime 

a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem 

como todas as normas vigentes. 

 

17.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

17.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato designado um representante da 

Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

17.2. Promover os pagamentos na forma e dentro do prazo estipulado para tal. 

17.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as especificações 

e condições deste Termo de Referência. 

17.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela (s) 

Proponente (s) com relação ao objeto desta licitação.  

17.5. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da 

contratante para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados;  

17.6. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 

serviços contratados.  

17.7. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  

17.8. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
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garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

17.9. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 

Contratada que estiver sem uniforme e crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

17.10. Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios 

relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação 

dos equipamentos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela empresa e 

executados por laboratórios aprovados pela fiscalização. 

 

18.0 DA GARANTIA 
 
18.1 Será exigida prestação de garantia na presente contratação, nos termos do art. 56, inciso 1º, da Lei nº 
8666/93, cabendo ao contratado cumpri-la em até 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do contrato, 
bem como optar por uma das seguintes modalidades: 
 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária. 
 

 
18.2 A garantia equivalerá a 10% (dez por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas 
mesmas condições daquele. 
 
18.3 A garantia deverá se estender até 3 (três) meses após o término da vigência do contrato, devendo ser 
liberada somente mediante comprovação de que a CONTRATADA cumpriu todas as obrigações 
contratuais. 
 
18.4 A garantia deverá assegurar ainda, o pagamento de: 
 
a) Prejuízos advindos do descumprimento contratual; 
b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA; 
c) Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa  ou dolo durante a execução do 
contrato. 
 
18.5 Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 
 

 19. DA LOGÍSTICA REVERSA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
 

19.1. Observando as prerrogativas elencadas na Instrução Normativa n. º 01 de 19 de janeiro 
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de 2010 da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento e Gestão, a Contratada deverá observar critérios de sustentabilidade 

ambiental, visando aperfeiçoar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de 

poluição, adotando as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, 

quando couber:  

19.1.1. Orientar seus empregados para realizar os serviços procurando reduzir o 

consumo de energia elétrica, o consumo de água e a produção de resíduos 

sólidos; 

19.1.2. Observar as orientações do órgão contratante para a correta separação dos 

resíduos recicláveis; 

19.1.3. Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

19.1.4. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 

19.1.5. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 

que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;  

19.1.6. Observe a Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 20, de 

07 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem 

ruído no seu funcionamento;  

19.1.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;  

19.1.8. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou 

inservíveis, segundo disposto na Resolução do CONAMA nº 257, de 30 de junho 

de 1999.  

18.1.8.1. Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 

cádmio, mercúrio e seus compostos - devem ser recolhidas e 

encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede 

de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para 

repasse aos fabricantes ou importadores; 
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19.1.9. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente 

poluidores como: 

18.1.9.1. Lâmpadas fluorescentes, halógenas e reatores - devem ser separados 

e acondicionados em recipientes adequados para destinação 

específica; 

19.1.9.2.  Frascos de aerossóis em geral e recipientes de tintas - devem ser 

separados e acondicionados em recipientes adequados para 

destinação específica, ambientalmente adequada. 

 

20.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

20.1 Concluída a obra, ela será recebida provisoriamente pela Fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da data da comunicação escrita da 

contratada. 

20.1.1A fiscalização poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja 

inconformidades significativas quanto às especificações. 

20.1.2 No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão 

relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o 

recebimento definitivo. 

20.1.2.1 O prazo para execução das inconformidades apontadas pela Fiscalização será 

definido pelo Fiscal, após análise da complexidade dos serviços, e será informado no Termo 

de Recebimento Provisório, não podendo ultrapassar 30 dias. 

20.2.2.2 Após o recebimento provisório da obra e até seu recebimento definitivo, a  

contratada deverá fornecer toda assistência técnica necessária à solução das 

imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse período, 

independentemente de sua responsabilidade civil. 

 

20.1.3 O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
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decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/1993. 

 

20.1.4 O recebimento da obra está condicionado à verificação do atendimento aos 

seguintes aspectos: 

a) Ressarcimento ao TRE-CE por prejuízos, vícios e danos provocados ao patrimônio do 

Contratante durante os serviços; 

b) Pleno atendimento ao projeto, às normas e às especificações; 

c) Limpeza da obra na entrega. 

 

21.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

21.1 Na hipótese de atraso na apresentação dos documentos relacionados no item 14, exigidos 

como condição obrigatória para o início da execução dos serviços, a contratada ficará sujeita a 

aplicação de multa moratória de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor global do contrato 

por dia de atraso na apresentação da totalidade dos documentos exigidos. 

21.1.1 O atraso por período superior a 30 (trinta) dias poderá ensejar a inexecução do Objeto. 

 

21.2 Na hipótese de atraso no cumprimento do cronograma da obra, a contratada ficará sujeita a 

aplicação de multa moratória de 2% (dois por cento) do valor não executado do respectivo 

cronograma. 

21.2.1 O atraso por período superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução parcial 

do objeto. 

 

21.3 Na hipótese de atraso na entrega final da obra, a contratada ficará sujeita a aplicação de 

multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor global do contrato, incidente 

sobre o número de dias em atraso, até a data de recebimento provisório da obra pelo 

contratante, limitada a 6% (seis por cento) do valor global do contrato. 

21.3.1 O atraso por período superior a 60 (sessenta) dias poderá caracterizar a inexecução 
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parcial do objeto. 

 

21.4 No caso de atraso na execução de serviços que não inviabilizaram o recebimento provisório da 

obra pelo contratante, a contratada ficará sujeita a aplicação de multa moratória de 1% (um por 

cento) do valor do respectivo serviço, incidente sobre o número de dias em atraso, desde a data 

de recebimento provisório da obra pelo contratante até a data de recebimento definitivo da obra, 

limitada a 20% (vinte por cento) do valor do serviço em atraso. 

21.4.1. O atraso por período superior a 30 (trinta) dias poderá caracterizar a inexecução parcial 

do objeto. 

 

21.5 Na hipótese de inexecução parcial do objeto, a contratada ficará sujeita à aplicação de 

multa compensatória de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total dos itens não 

executados. 

 

21.6 Na hipótese de inexecução total do objeto, a contratada ficará sujeita à aplicação de multa 

compensatória de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total do contrato. 

 

21.7 Quando constatados vícios na execução de serviços já pagos, a contratada deverá 

providenciar o respectivo reparo no prazo conferido pela fiscalização, sob pena de ressarcimento 

do valor correspondente aos reparos efetuados pelo contratante, acrescido da multa 

compensatória de 10% (dez por cento) sobre tal valor. 

 

21.8 Na hipótese de execução de serviço ou material em desacordo com o contrato (inclusive 

especificações e projetos), a contratada ficará sujeita à aplicação de multa compensatória de 10% 

(dez por cento), incidente sobre o valor total do serviço e/ou material, cuja correção não fora 

providenciada pela contratada no prazo estabelecido pela Fiscalização. 

 

21.9 O descumprimento total ou parcial de obrigações e encargos sociais e trabalhistas 
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caracterizará falta grave, podendo ensejar a inexecução do objeto e a aplicação da multa 

correspondente. 

 

21.10 Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos 

descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir. 

 

21.11 Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalização 

poderá aplicar apenas a sanção de advertência. 

 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 150,00 

2 R$ 250,00 

3 R$ 350,00 

4 R$ 500,00 

5 R$ 2.500,00 

6 R$ 5.000,00 

 
Tabela 2 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Grau 

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal 
apresentado; por empregado e por ocorrência. 

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 
serviços; por empregado e por dia. 

01 

 

3 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo 
como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar; por 
ocorrência. 

 

02 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de 
material; por ocorrência. 

02 

 

5 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPI), quando necessários, por 
empregado, por ocorrência. 

 

03 

 

6 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa 
designada. 

 

03 
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7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 
fiscalização; por ocorrência. 

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes; por ocorrência. 

03 

9 Utilizar as dependências dos órgão da administração direta 
ou indireta participantes para fins diversos do objeto do 
Contrato; por ocorrência 

04 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, sem motivo justificado; por ocorrência. 

04 

 

11 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; 
por ocorrência. 

 

06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

 

13 

Apresentar a ART dos serviços para início da execução 
destes no prazo de até 10 dias após a emissão da Ordem 
de Serviço, por dia de atraso. 

 

01 

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições; por empregado e por 
dia. 

01 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por 
item, por ocorrência. 

01 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 
determinado pela fiscalização; por ocorrência. 

01 

17 Cumprir  determinação  da  fiscalização  para  controle  de  
acesso  de  seus funcionários; por ocorrência. 

01 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de 
impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por 
empregado e por ocorrência. 

02 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar 
da fiscalização; por ocorrência. 

02 

20 Iniciar  execução  de  serviço  nos  prazos  estabelecidos  
pela  fiscalização, observados os limites mínimos 
estabelecidos por este Contrato; por serviço, por dia. 

02 

21 Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos 
estabelecidos no contrato ou determinado pela 
fiscalização; por ocorrência. 

03 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o 
engenheiro responsável técnico pelos serviços. 

04 

 

 

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, 
tíquetes-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem 
como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 
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23 relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas, 
caso conste em convenção coletiva ou equivalente, por dia 
e por ocorrência. 

05 

 

21.12 Quando o contratado deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos 

serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado 

pela fiscalização, serão aplicadas multas conforme tabela 3. 

21.13 A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

21.14 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores 

previstos para o pagamento do período em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma 

físico-financeiro apresentado pelo contratado e aprovado pela fiscalização. 

21.15 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o contratado a sanções variáveis e 

progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme tabela 3: 

 

Tabela 3 

 

GRAU MULTA (sobre o valor previsto a ser 

executado no período) 

TIPO DE ATRASO 

1 0,10% BRANDO E ENVETUAL 

2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL  

BRANDO E INTERMITENTE 

3 0,50% GRAVE E EVENTUAL BRANDO E 

CONSTANTE 

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE 

5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE 

MEDIANO E CONSTANTE 

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE 

 

21.16 Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 

I - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no 

período; 

II - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no 

período; 
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III - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no 

período. 

21.17 Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 

II - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos não subsequentes; 

II - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos subsequentes. 

21.18 No primeiro período em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da 

Administração, a sanção de advertência. A qualquer tempo a Administração poderá aplicar a 

sanção de advertência se constatado atraso dos serviços de até 5% (cinco por cento). 

21.19 Se o contratado apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, 

recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a Administração poderá, a seu 

exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa. 

21.20 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de 

incidência de novos atrasos. 

21.21 Sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, a contratada ficará 

sujeita, ainda, à possibilidade da aplicação das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 

8.666/1993, nos seguintes termos: 

I - Advertência; 

II - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com Administração por até 2 anos; 

III - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

21.22 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação das multas previstas. 

21.23 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99. 

21.24 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
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Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.25 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao órgão participante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

21.26 Caso a Administração determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

Administração. 

21.27 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

21.28 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa 

porventura aplicada à CONTRATADA será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier 

fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com o TRE-CE. Em caso de 

inexistência ou insuficiência de crédito será enviada à contratada GRU, e, caso não haja o 

pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União, 

cobrado com base na Lei nº 6830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços do Mercado [IGPM], ou outro índice que porventura venha a substituí-lo. 

 

22.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1 A contratada não poderá subempreitar os serviços. 

 

22.2 É vedada a subcontratação de profissionais autônomos para a execução de atividades, 

que pressupõem existência de vínculo empregatício entre a contratada e os operários 

(subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade na execução do serviço). 

 

22.3 Sempre que constar nas especificações a expressão "ou similar", o similar somente poderá 

ser usado se tiver sido indicado previamente na proposta apresentada pela licitante. 

22.3.1 A contratada somente poderá usar material diverso daquele definido, depois de submetê-lo 

ao exame e aprovação da fiscalização desta JFCE ou dos órgãos da administração direta ou indireta 
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participante, a quem caberá impugnar seu emprego, quando em desacordo com as especificações 

exigidas. 

22.3.2 Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados à obra deverão ser novos e de 

qualidade compatível com o respectivo serviço, devendo satisfazer rigorosamente às 

especificações do Edital e de seus Anexos. 

 

22.4 Sempre que ocorrer situação de desacordo com o escopo contratado a fiscalização solicitará 

pronunciamento da contratada, que deverá se manifestar por escrito e promover a correção da 

situação motivadora da desconformidade. 

 

22.5 Qualquer modificação que altere projeto ou discriminação técnica durante a execução do 

contrato somente serão admitidas com autorização prévia e por escrito da fiscalização, sob pena 

de aplicação da sanção por descumprimento contratual. Nesta hipótese, a contratada poderá ser 

obrigada a providenciar, por sua conta, a demolição ou desfazimento dos serviços executados 

sem autorização. 

 

22.6 Os serviços extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados necessários pela 

fiscalização, bem como as reduções ou modificações no objeto, serão formalizados mediante 

Termo Aditivo ao Contrato. 

 

22.7 A Seção de Arquitetura e Engenharia está localizada na Jaime Benévolo, nº 21, no centro de 

Fortaleza/CE, telefone: (85) 3453-3754, e-mail saren@tre-ce.jus.br.  

 

22.7 É parte integrante deste Termo de Referência: 

 

a) Anexo  - Modelo de Proposta. 
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Fortaleza, 11 de Fevereiro de 2020. 

 

 

   ________________________________________________ 

      ISRAEL FRANKLIN DOURADO CARRAH 

               SEÇÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

 

 

De acordo: 

 

   _______________________________________________ 

                    BENEDITO SÉRGIO 

                  SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO - MODELO DE PROPOSTA 

 

PRAZOS 

ITEM DESCRIÇÃO 
PROJETO 

EXECUTIVO 
(dias) 

Fornecimento 
dos 

equipamento
s e materiais 

(dias) 

Instalação 
(dias) 

Comissionamento, 
Aferição de 

Performance e 
Treinamento (dias) 

1 

Fornecimento e 
Instalação de 

Gerador 
Fotovoltaico de 

72 kWp. 

14 14 10 2 

 

ETAPAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

1 PROJETO EXECUTIVO         

            

2 

Fornecimento e 
instalação de 

Gerador Fotovoltaico 
de 72 KWp. 

        

            

2.1 

Módulos 
Fotovoltaicos - 

Fornecimento e 
Instalação 

        

            

2.2 
Inversores - 

Fornecimento e 
Instalação 
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2.3 

Sistema de 
Gerenciamento e 

Monitoramento por 
String - 

Fornecimento e 
instalação 

        

            

2.4 

Comissionamento, 
Aferição de 

Perfomance e 
Treinamento 

        

            

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (TCD's) 

TCD TOTAL R$   
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ANEXO 1 - ÁREA DE COBERTA DO FÓRUM DE ITAPIPOCA:789,63m2 
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ANEXO 2 - ÁREA DE COBERTA DO FÓRUM DO CRATO: 335,26m2 
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